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1 – INTRODUÇÃO: 

 

2 – OBJETO BASE DO PROJETO: 

 

Serviços de engenharia para execução de MORADIAS COM O 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FNHIS SUB 50. 

Termo de Compromisso MCIDADES n.º 974401/2025 e Operação n.º 1100619-04, 

celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado 

pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Apiaí-SP. 

 

3 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Em observância ao disposto na Lei Federal 14.133/2021, Seção II, Art. 28, 

da modalidade de licitação tipo Concorrência, para atender as necessidades do 

município de Apiaí com deficit habitacional, onde atualmente é constituido por 

24.585 habitantes, conforme o Censo de 2022. A cidade possui uma área de 974,32 

km² e uma densidade demográfica de 25,23 hab/km². 

A presente solicitação tem como justificativa solucionar problemas 

habitacionais, além de proporcionar significativas transformações do âmbito 

econômico, educacional, e de saúde. Isso porque, no que diz respeito a área 

econômica, as famílias beneficiadas que possuem renda baixa não teriam 

condições de adquirir uma casa própria, pois teriam que poupar todo o seu salário 

por diversos anos. Na área educacional, as crianças e jovens que possuem um lar 

confortável, sem riscos e com espaços para fazer as atividades, tem melhores 

índices de aprendizagem e menos possibilidades de não frequentar à escola. No 

âmbito da saúde, as famílias que vivem em situação precária têm mais 

possibilidades de sofrer problemas respiratórios e infecciosos, além disso, famílias 

sem abrigo ou em situação instável sofrem mais problemas emocionais como 

ansiedade e depressão. Uma casa nova proporciona diversos benefícios a uma 

família. A presente proposição beneficiará famílias e solucionará problemas 

habitacionais do município. 
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4 - DESCRIÇÃO DO ANTEPROJETO: 

O anteprojeto estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na 

formatação dos Projetos por parte do ganhador do certame licitatório. Todo 

anteprojeto toma corpo com os diferentes documentos elencados no ítem “4” 

(Composição Geral do Objeto) referenciados no Termo de Referência desta obra. 

Portanto, esses diferentes documentos delineiam o esboço do futuro projeto e 

deverão atender todos os pré-requisitos solicitados por parte da Prefeitura, sejam 

quanto aos serviços, materiais, máquinas, equipamentos, pessoal, liberações 

ambientais, liberações particulares, bem como outros complementares tais como, 

aterros, limpeza, áreas gramadas, entre outros. 

 

I.   Projeto Arquitetonico : 
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II - Mapa de Implantação: 

 

 

 

III - Mapa de Implantação de Infraestrutura: 
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IV.   Detalhe do Pavimento: 

 

 

 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS EVENTOS DO ANTEPROJETO: 

 

01. Serviços Preliminares: 

Neste Evento estão contemplados: 01. O fornecimento e a instalação de placa de 

obra; 02. A mobilização e Implantação do canteiro com a construção provisória de 

almoxarifado, refeitório, sanitário, pátio para material, equipamentos e veículos; 03.  

A operação e manutenção do canteiro com medidas mitigatórias quanto ao 

pagamento dentro dos eventos das obras.  
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02. Projetos: 

 

Todos os serviços pertinentes ao projetos, estudos, levantamentos topográficos, 

liberações ambientais, outorgas, licenças, pleito de desapropriação, projetos básicos, 

executivos e outros.....Todos esses documentos deverão ser entregue à Prefeitura 

para aprovação em conformidade aos cronogramas do ante-projeto apresentado. 

Sómente após a aprovação da Prefeitura as obras estão aptas a serem iniciadas. 

 

03. Obras:  

 

01. FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 
 

 Verificação e Ajuste: 

As formas devem ser construídas de acordo com as dimensões e detalhes da viga 

especificados no projeto, garantindo a precisão e o alinhamento correto. 

 Limpeza: 

As formas devem ser limpas e isentas de materiais soltos, sujeira e resíduos que 

possam comprometer a aderência do concreto. 

 Lubrificação: 

Aplicar um desmoldante nas formas para facilitar a remoção após a concretagem. 

 Escoramento: 

O escoramento deve ser dimensionado e instalado corretamente para suportar o peso 

do concreto fresco e garantir a estabilidade da forma.  

- Preparação da Armadura: 

 Montagem: 

A armadura deve ser montada seguindo o projeto, com a correta disposição das 

barras de aço, espaçamento adequado e posicionamento dos estribos. 

 Amarração: 

As barras devem ser amarradas firmemente com arame recozido, utilizando um 

espaçamento máximo de 50 cm entre os pontos de amarração.  

 Verificação: 

Verificar se a armadura está limpa, livre de ferrugem, óleo ou qualquer material que 
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possa prejudicar a aderência com o concreto. 

 Recobrimento: 

Assegurar o recobrimento adequado do aço com concreto, conforme especificado no 

projeto, utilizando espaçadores de plástico ou outros materiais apropriados.  

- Concretagem: 

 Lançamento: 

O concreto deve ser lançado na forma de maneira contínua, evitando acúmulo 

excessivo em um único ponto e garantindo a distribuição uniforme.  

 Compactação: 

Compactar o concreto utilizando vibradores de imersão, garantindo a eliminação de 

vazios e o preenchimento completo da forma.  

Acabamento: 

Após a compactação, realizar o acabamento da superfície, utilizando sarrafos e 

desempenadeiras para garantir um nível e superfície uniformes.  

- Cura do Concreto: 

 Proteção: 

Proteger a superfície do concreto contra perda rápida de umidade, utilizando lona 

plástica, cura química ou outros métodos. 

 Umidade: 

Manter a superfície do concreto úmida por um período mínimo de 7 dias, utilizando 

água ou outros métodos de cura úmida.  

- Desforma e Retirada do Escoramento: 

 Tempo: 

A retirada da forma e do escoramento só pode ser feita após o concreto atingir a 

resistência necessária, conforme especificado no projeto e normas técnicas. 

Cuidados: 

Realizar a desforma e retirada do escoramento com cuidado para evitar danos à 

estrutura e garantir a segurança da operação.  

- Inspeção: 

 Verificação: 

Após a concretagem e cura, a estrutura deve ser inspecionada para garantir que não 

haja defeitos, fissuras ou outras anomalias.  
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 Correções: 

Caso sejam encontrados defeitos, devem ser tomadas as medidas corretivas 

necessárias para garantir a qualidade e segurança da estrutura.  

Importante: 

É fundamental seguir as normas técnicas e projetos específicos para cada obra, como 

a ABNT NBR 6118 para projeto e execução de estruturas de concreto armado.  

A escolha do tipo e traço do concreto, bem como a especificação dos materiais, devem 

ser feitas com base nas características da estrutura e nas condições do ambiente, não 

podendo ser inferior a 20Mpa para estes elementos. 

A execução da obra deve ser acompanhada por profissionais qualificados e 

experientes, garantindo a segurança e a qualidade do trabalho. 

 

02 . VEDAÇÃO: 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO: 

A alvenaria será executada nas paredes externas e internas será de bloco 

de concreto comum. 

 Preparação: 

Limpar o local, remover resíduos e garantir que a área esteja nivelada.  

 Marcação: 

Fazer a marcação da alvenaria de acordo com o projeto, verificando o 

esquadro e a locação da primeira fiada.  

 Preparo da argamassa: 

Preparar a argamassa de acordo com as proporções recomendadas, 

utilizando cimento, areia e água.  

 Assentamento da primeira fiada: 

Aplicar uma camada de argamassa sobre a base (baldrame ou laje) e 

assentar os blocos nos cantos, nivelando-os com auxílio de equipamentos 

como mangueira de nível ou nível de bolha.  

 Verificação: 

Verificar o prumo e nivelamento da primeira fiada, corrigindo com o auxílio 

de um martelo de borracha se necessário.  

 Esticagem da linha: 
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Utilizar uma linha de pedreiro para garantir o alinhamento dos blocos nas 

demais fiadas.  

 Assentamento das demais fiadas: 

Assentar os blocos seguintes, utilizando a argamassa e a linha como guia, 

garantindo o espaçamento correto entre eles.  

 Acabamento das juntas: 

Preencher as juntas com argamassa, podendo fazer um acabamento 

frisado ou com junta seca.  

 Proteção da alvenaria: 

Proteger a alvenaria recém-concluída contra intempéries.  

 Dicas adicionais: 

Utilizar ferramentas adequadas para facilitar o trabalho e garantir a 

qualidade da alvenaria.  

Armazenar os blocos corretamente, protegendo-os da umidade.  

Verificar se as instalações elétricas e hidráulicas estão de acordo com o 

projeto e, se necessário, utilizar blocos tipo canaleta para a passagem de 

tubulações.  

Executar as vergas e contravergas, utilizando blocos tipo canaleta ou 

tábuas com concreto, para garantir a segurança e estabilidade da 

alvenaria.  

03. ESQUADRIAS: 

As esquadrias serão executadas, variando em blindex e madeira. 

Certifique-se de que o vão esteja limpo, nivelado e livre de umidade. A 

parede deve estar pronta, com reboco seco e pintada, para evitar danos à 

esquadria. 

Utilize um prumo, nível e esquadro para garantir que a esquadria esteja 

perfeitamente nivelada, alinhada e no esquadro 

Consulte as instruções do fabricante para a instalação específica do seu 

modelo de esquadria.  

Realize a instalação após o reboco estar seco para evitar danos ao 

material.  

Proteja a esquadria de respingos de tinta ou outros materiais durante a obra 



 Prefeitura do Município de APIAÍ     

   ESTADO DE SÃO PAULO 

     CNPJ 46.634.242/0001-38 
 

05. COBERTURA 

O procedimento para a cobertura com telhas cerâmicas envolve a preparação da 

estrutura do telhado, a instalação das telhas, e a finalização com a colocação das 

peças complementares como cumeeiras e rufos. É importante seguir as 

recomendações do fabricante quanto à inclinação e espaçamento, além de garantir 

uma boa sobreposição entre as telhas para evitar infiltrações.  

 Preparação da Estrutura: 

Verifique se a estrutura do telhado está nivelada e com a inclinação adequada, 

conforme projeto.  

Instale as terças, caibros e ripas, garantindo o espaçamento correto para o tipo de 

telha escolhido.  

Verifique se a estrutura suporta o peso das telhas e da equipe de instalação.  

 Instalação das Telhas: 

Comece a instalação pelo beiral, seguindo em direção à cumeeira, geralmente da 

direita para a esquerda, mas consulte as orientações do fabricante.  

Garanta uma sobreposição longitudinal mínima de 10cm entre as telhas e um encaixe 

perfeito entre as fiadas.  

Utilize ripas duplas ou ripões no beiral para garantir a altura necessária e o 

alinhamento das telhas.  

Em áreas de água-furtada, espigão e cumeeira, faça os recortes necessários nas 

telhas para um bom encaixe e acabamento, utilizando disco diamantado ou dispositivo 

equivalente.  

 Finalização: 

Instale as telhas de cumeeira, utilizando argamassa para fixá-las e garantir o 

acabamento.  

Instale os rufos e calhas para direcionar a água da chuva para fora do telhado.  

Verifique se todas as telhas estão bem encaixadas e niveladas, e se não há espaços 

abertos que possam permitir infiltrações.  

Limpe o telhado após a instalação para remover resíduos e garantir um bom 

acabamento. 

06. PISOS: 

O piso será executado em concreto, no acabamento receberá cerâmica vitrificada. 
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Nas áreas externas será piso antiderrapante. 

07. PINTURA 

As paredes internas e externas receberam acabamento em pintura com tinta látex 

acrílica, após aplicação de selador e massa corrida, garantindo proteção e 

acabamento final. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: 

A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às normas 

técnicas vigentes, as disposições das concessionárias e as especificações e 

detalhes do projeto. Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-

sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão 

ser apropriadas a cada serviço e material utilizado. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações deverão ser executadas rigorosamente em conformidade com a ABNT 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, por profissional legalmente 

habilitado e qualificado, observando todas as exigências técnicas e de segurança 

aplicáveis. 

 

INFRAESTRUTURA 

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS: 

Galerias: 

Deverão ser executadas as escavações das valas em secção suficiente para 

possibilitar a colocação dos tubos de concreto com inclinação mínima de 1,5%. 

Deverão ser respeitadas as aberturas laterais mínimas que possibilitem a 

compactação em camadas do solo de reaterro que será importada das jazidas da 

Prefeitura. Após da escavação deverão ser assentados os tubos de concreto sobre 

lastro de brita com espessura de 15 cm, conforme especificações de projeto e 

planilha orçamentária devidamente rejuntados com concreto. O recobrimento do 

tubo deverá ser de no mínimo 1,0m. As tubulações deverão ter encaixes e 

alinhamentos perfeitos vedados de forma a evitar vazamentos e permitir 
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o livre fluxo das águas. Após a colocação dos tubos e seus respectivos 

rejuntamentos deverão ser executadas as tarefas de reaterro das valas com 

material importado. 

Caixas de Captação e Passagem: 

Nas intersecções das galerias e nos pontos de captação, deverão ser executadas 

as caixas de captação e passagem com dimensões em planta conforme 

demonstrado em projeto anexo. As alturas das caixas estarão condicionadas à 

altura mínima de 0,60 metros de aterro sobre os tubos até à cota acabada da 

calçada uma vez que as caixas deverão estar implantadas conforme projeto e 

alinhadas com a guia da rua. 

As paredes das caixas serão executadas em blocos de concreto de 15X20X40 com 

revestimento interno em chapisco e emboço mantendo os cantos arredondados. 

Todas as caixas deverão ter fundo em concreto sobre lastro de pedra britada e 

tampa em concreto armado que permitam a sua remoção quando necessário. 

As estruturas das caixas deverão ser dimensionadas e executadas, para 

suportarem o trânsito de veículos pesados em caso de estarem no leito carroçável 

da rua. 

As caixas deverão sofrer reaterro, compactado em camadas, com material também 

importado. 

 

 

PREPARO DA BASE: 

A base para receber a pavimentação faz-se necessário sua regularização e 

compactação, estando atento às necessidades de possíveis trocas de solos onde 

a base não apresente capacidades de cargas compatíveis às necessidades 

requeridas. Esta troca de solo deverá ser executada com material importado de 

jazidas da Prefeitura e deverá receber a compactação em camadas de no máximo 

20 centímetros de acordo com as necessidades exigidas à finalidade desejada. 

Executar-se-á o reforço de subleito em macadame/rachão para espessura de 30cm 

e base com uma camada de BGS de 15cm. 
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GUIAS / SARJETAS: 

As guias e sarjetas deverão ser assentadas sobre o terreno alinhado ao perfil 

longitudinal da rua, devidamente compactado e de maneira a proporcionar 

uniformidade visual tanto na transversal como na longitudinal. As guias serão 

extrusadas no local mantendo secção mínima conforme detalhe em projeto anexo. 

Nas guias deverão ser executadas juntas de dilatação por meio do corte do 

concreto com serra tipo serra mármore com distância aproximada de 2 metros 

 

PAVIMENTAÇÃO:  

Não deverá ser permitido o tráfego durante a execução da obra. Somente após a 

rolagem será permitido o trânsito de veículos.  

Quaisquer irregularidades ou depressões que surgirem durante a etapa da 

compactação deverão ser corrigidas.  

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE:  

De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 

Pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do 

material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de 

aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 

l/m2.  

IMPRIMAÇÃO LIGANTE:  

Após a impermeabilização, a pista será revestida com uma camada de imprimação 

ligante. De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados 

os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação 

deve situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da 

camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua 

superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se 

o material betuminoso. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em 

um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. 
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):  

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina 

apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e 

material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Deverá ser aplicada uma 

camada de no mínimo 3,0cm de capa, após a pintura ligante. A execução dos 

serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as 

Normas Técnicas. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a 

temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando 

esta estiver eminente. Não deverá ser permitido o tráfego durante a execução da 

obra. Somente após a rolagem será permitido o trânsito de veículos. Quaisquer 

irregularidades ou depressões que surgirem durante a etapa da compactação 

deverão ser corrigidas 

 

6 - VALOR ORÇADO E PRAZO: 

     O valor finaceiro total orçado é de R$ 3.727.909,73 (Três Milhões, Setecentos e 

Vinte e Sete Mil, Novecentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), sendo 

repasse Federal  de R$ 3.250.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil) e 

R$ 477.909,73 em forma de repasse de contrapartida municipal. 

O prazo de vigência será de 10 (Dez) meses consecutivos, contados a partir da 

data de assinatura do contrato. 

 

 

7 - REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO: 

 

O objeto a ser licitado, por suas características e com base nos itens acima 

explicitados, se dará por meio de licitação integrada, na modalidade de menor 

preço total. Os concorrentes deverão estar empenhados em oferecer serviços de 

engenharia para infraestrutura do município com o objetivo de sanar problemas 

dentro do perímetro urbano da cidade de Apiaí-SP, oferecendo melhorias nas 

condições de segurança, habitabilidade e qualidade de vida de seus habitantes. 

A obra contemplada neste projeto será executada na Rua Antonio Carriel de 
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Lima – Bairro Quilombo – Apiaí /SP. Com a execução dessa obra será oferecido 

aos munícipes, melhorias em sua qualidade de vida, saúde, acessibilidade, 

condições de higiene e segurança. 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade à 

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no 

Ante Projeto Básico. 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre 

os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer 

relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

8 - LEVANTAMENTOS DE MERCADO: 

 

Possíveis itens de Orçamento não definidos por tabelas oficiais, a 

Contratada deverá apresentar três propostas de preços para compor o Orçamento. 

Nota-se no mercado diversas empresas de engenharia para realização de obras e 

serviços desta natureza e que possuem condições técnicas para executar esta 

obra na Forma Integrada, conforme consta na nova legislação pertinente a 

licitações.  Isso vem proporcionar ampla concorrência e vantagens à administração 

pública, propiciando transparência e legalidade para requerida contratação. 

Desta forma a Prefeitura, por meio de seu Departamento de Engenharia, 

estará apresentando todas as ferramentas técnicas necessárias e suficientes para 

uma concorrência leal no fomato pretendido com secções da obra parametrizadas, 

oferecendo diretrizes médias para compor o valor final e o ante-projeto plausível 

de direcionamento ao pretendido pela Prefeitura. 

Vale ressaltar que a referência das planilhas orçamentárias estão baseada 

nas tabelas SINAPI e CDHU, com preços não desonerados proporcionados com 

BDI relativamente baixo que levam a preços mais vantajosos ao poder público, 

suprindo de forma geral as pesquisas de preços de mercado, conforme Decreto 

Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para 

elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”. 
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9 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS: 

 

Ação Impactos Atributos Medidas Mitigadoras 

Contratação 
de Mão de 

obra. 

Geração de renda, 
emprego, impostos e 

tributos; incremento de 
estrutura produtiva e 
estrutura de serviço. 

Benéfico, direto, local 
temporário imediato e 

reversível. 
 Sem necessidades 

Terraplenagem 
(cortes, 

aterros, bota-
foras e áreas 

de 
empréstimo) 

Emissão de material 
particulado, ruído e 

vibrações; alteração do 
perfil das encostas e 

dos córregos; 
degradação dos solos e 

riscos de erosão; 
aumento de carga 

sólida e redução da 
disponibilidade hídrica; 
alteração da paisagem 

e degradação do 
patrimônio natural e 

cultural; modificação na 
forma de ocupação do 

solo. 

Adverso, direto/indireto, 
local permanente, 

imediato/médio e longo 
prazo e 

reversível/irreversível. 

Otimização da 
compensação de 

cortes e de aterros; 
limitação de 

terraplenagem às 
áreas de intervenção; 

controle de 
estabilidade 

geotécnica de taludes; 
controle de erosão e 

reabilitação das áreas 
degradadas; proteção 
de nascentes e cursos 

d’água. 

Remoção de 
Solo 

Emissão de gases e 
material particulado; 
ruídos e vibrações; 

alteração do perfil dos 
córregos; degradação 
dos solos e riscos de 
erosão; alteração da 

paisagem e degradação 
do patrimônio natural e 

cultural. 

Adverso, direto, local 
permanente, imediato, 

irreversível. 

Plano de corte 
adequado; controle de 

estabilidade 
geotécnica; controle 

de erosão e 
reabilitação das áreas 
degradadas; proteção 
do patrimônio natural 

e cultural. 

Obras 
Diversas de 
Drenagens 

Degradação dos solos e 
riscos de erosão. 

Adverso, direto/indireto, 
local permanente, 

imediato e irreversível. 

Dimensionamento 
adequado do sistema 

de drenagem; 
dissipação de energia 
e controle de erosão. 
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Usina de 
Concreto 

Emissão de material 
particulado; ruídos e 

vibrações; alteração da 
paisagem e conflito de 

uso do solo local. 

Adverso, direto, local 
temporário, imediato, 

reversível. 

Implantação de 
sistema de tratamento 

de emissões; 
avaliação ambiental 

dos locais de 
reabilitação das áreas 

degradadas. 

 

Os serviços tais como escavação, escoramento, reaterro, pavimentação etc, 

seguirão as determinações constantes no Ante Projeto e Projeto Básico da 

Contratada. 

A contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) 

publicadas pela ABNT. 

 

10 - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO: 

 

O não parcelamento das obras em processo de contratação é mais 

satisfatório do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do 

investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de 

um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela 

Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e 

observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e 

garantia dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento 

de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. 

Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por 

não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto 

ou ao complexo do objeto a ser contratado. 

Salienta-se que o processo de pagamento ao Contratado é parcelado em 

razão dos diferentes eventos demonstrado em documento próprio. Isso dá folego 

financeiro ao contratado e não compromete a inviabilidade da obra uma vez que o 

evento pago é após a total conclusão daquela etapa. 
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11 - CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES: 

 

Durante a etapa de planejamento da contratação, ficou definido que a 

adjudicação do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as  

 

licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica para a 

realização do objeto a ser contratado. 

 

12 – ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO: 

 

Os serviços, objeto dessa contratação, serão financiados com convênio 

federal, por meio da Caixa Econômica e com contrapartida municipal. O Projeto 

Básico, que será feito pelo Contratado, será aprovado pela equipe técnica da 

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura. 

 

 

13 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS: 

 

A administração tomará as seguintes providências logo após a 

assinatura do contrato: 

● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras, 

devidamente capacitados para o exercício desta atividade; 

● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos a n t e projetos 

apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser 

contratado. 

 

 

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  DA CONTRATAÇÃO: 
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Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econômica e técnica da 

contratação das obras de pavimentação dos logradouros públicos descritos 

anteriormente, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da 

SEGES/ME. O projeto atenderá as expectativas de uma melhoria significativa da 

qualidade de vida dos munícipes da cidade de Apiaí e, uma casa nova proporciona 

diversos benefícios a uma família, principalmente a quem não tem condições. 

 

 

     Apiai, 25 de maio de 2026 

 
 

 

___________________________       ___________________________ 
      Sérgio Victor Borges Barbosa                                 Luciana Lepinsk    
               Prefeito Municipal                                 Coordenadora de Convênios 
 

 

 

 

 

____________________________                               _____________________________ 

      José Roberto Coelho                                      Engª. Deiciane J. de A. Cunha          
   Sec. Municipal de Obras                              Elaboração de Projetos e Orçamentos             
                                                                                            CREA 5070199014 

 

 

 

 

______________________ 
Jayne Estefany F. Travasso 
Depart. de Engenharia PMA 

CREA:5071074618 
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