PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFALTICO

1. Informacgodes basicas

Recapeamento asfaltico - Rua Tenente Martinho Pereira da Silva, Rua Isaias Teixeira da
Silva e Rua da Consolacgéao, bairro Santa Barbara - Apiai - SP

2. Descricao da necessidade

2.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratagcédo de
empresa especializada para execugcdo de obra de engenharia para o Recape em
Pavimentagdo Asfaltica em CBUQ, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras da Prefeitura de Apiai - SP, através da liberacdo de recurso proprio,
para fomentar a estruturagdo do sistema viario local e garantir uma melhor qualidade de
vida a populagdo do municipio.

2.2. A justificativa para a pavimentacdo dessas ruas no municipio de APIAI - SP, baseia-se
na necessidade urgente de garantir melhor acesso a populagcdo local. Essas ruas tem
recebido uma grande circulagdo de carros, portanto esse cenario exige uma resposta
robusta em termos de infraestrutura em um dos bairros centrais da cidade.

2.3. O impacto positivo da pavimentacdo dessas ruas no Municipio de Apiai - SP sera
expressivo, refletindo tanto na melhoria da cobertura logistica, como na qualidade dos
servicos prestados a populacdo local. Este investimento ndo apenas atendera as
necessidades imediatas da populagdo do bairro, mas também contribuira para o
desenvolvimento comunitario e a melhoria continua da qualidade de vida da populagao,
considerando fatores ambientais, de mobilidade urbana e acessibilidade.

2.4. Em conclusdo, a necessidade da pavimentacdo dessas ruas no Municipio de Apiai -
SP é fundamentada pela importancia de garantir qualidade de vida, equidade, integralidade
e uma melhor locomogéo para a populagao. A execugao desse projeto, sendo necessaria,
€ essencial para fortalecer a base do sistema do sistema viario municipal, garantindo que
ele continue a oferecer servigos de alta qualidade para todos os cidadaos.

3. Area requisitante
Identificacdo da area requisitante: Secretaria Municipal de Obras
Nome do responsavel: José Roberto Coelho

4. Descricao dos requisitos da contratagao
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4.1 Sustentabilidade em obras de engenharia

4.1.1. Critérios gerais de sustentabilidade:

4.1.1.1. Adeséo ao guia nacional de contratacdes sustentaveis

4.1.1.2. Alinhamento com o Plano de Gestao e Logistica Sustentavel do 6rgao
4.1.1.3. Incorporacgéo das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais
4.1.1.4. Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n® 6.938/1981)

4.1.1.5. Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima (Lei n°
12.187/2009)

4.1.1.6. Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°
12.305/2010)

4.1.2 Especificagdes técnicas de sustentabilidade
4.1.2.1. Uso racional da agua

4.1.2.1.1. Sistemas de captacdo de agua de chuva
4.1.2.2. Gerenciamento de residuos

4.1.2.2.1. Planos para reducao, reutilizagdo e reciclagem de residuos de
construcao

4.1.2.3. Reducéao da poluicéo
4.1.2.3.1. Praticas para minimizar a polui¢ao durante construcao e operagao
4.1.2.4. Biodiversidade
4.1.2.4.1. Proteg&o e promog¢ao da biodiversidade no local da obra
4.2 Indicagao de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da Lei n° 14.133, de
2021)

4.2.1. Selegcao baseada em estudos técnicos: permite a especificacdo de marcas
ou modelos que atendam as exigéncias técnicas e de qualidade estipuladas nos
Estudos Técnicos Preliminares, conforme inciso | do Art. 41 da Lei n® 14.133.

4.3 Da vedacgao de utilizagao de marca/produto na execugao do servigo (Inciso
lll do art. 41 da Lei n°® 14.133, de 2021)

4.3.1. Restricbes comerciais: A administracdo recusara produtos/marcas
especificos baseando-se nas conclusdes da Lei n°® 14.133, de 2021, de acordo com
o inciso Ill do Art. 41.

Ladeira Manoel Augysto, 92 — Fones (15) 3552-8800 —3552-8286
CEP 18320-061 - APIAI - Estado de Sao Paulo - www.apiai.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

4.4 Carta de solidariedade

4.4.1. Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes
para garantir apoio na execugao contratual, conforme inciso IV do Art. 41.

4.5 Subcontratagao
4.5.1. Proibicao e permissdes:

Proibigao total: Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual

4.6 Garantia da contratacao

4.6.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual 100% e condi¢gbes descritas nas clausulas
do contrato.

4.6.1. No caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.6.2. A garantia, nas modalidades caucéao e fianga bancaria, devera ser prestada
em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.6.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em
relagdo a garantia da contratagao.

4.7 Vistoria

4.7.1. A avaliagcao prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
07:00 as 17:00 horas.

4.7.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia, a qual podera ser agendada através do e-mail
engenharia@apiai.sp.gov.br.

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

4.8. Padroes minimos de qualidade
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4.8.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinacdes
dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas contidas nos
anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim, deverdao ser de primeira
qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricagcdo, transporte ou manuseio
inadequados, produzidos de modo a atender integralmente no que Ihes couber as
especificacoes da ABNT, dos projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas
nas normas sanitarias em relacao as especificidades que dizem respeito a mitigagao
do risco sanitario e demais riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial de
saude.

4.8.2. A substituicdo de materiais especificados por similares s6 podera ser realizada
mediante justificativa e autorizacdo prévia expressa pelos responsaveis pelo
gerenciamento e fiscalizacdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver
duvidas quanto a qualidade ou similaridade.

4.8.3. Os critérios, tipos de materiais e servigos a serem executados, bem como as
normas para a execugao, serao claramente especificados nos memoriais descritivos
e nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

4.9. Enquadramento do Objeto como Bem de Luxo

4.9.1 O artigo 20 da Lei n® 14.133/2021 proibe a aquisicdo de artigos de luxo para
suprir as demandas da Administragao Publica, determinando que os itens devem ter
qualidade comum. O Decreto n°® 10.818/2021 especifica que bens de consumo
adquiridos pela Administragdo Publica Federal devem ter baixa ou moderada
elasticidade-renda da demanda. No entanto, o objeto em questdo trata-se de
servigos de obras e engenharia, classificados como investimentos e ndo como bens
de consumo. Esses servicos sao considerados ativos duraveis com vida util
estendida e essenciais para a entrega de servigos publicos, portanto, o teor do
Decreto n° 10.818/2021 nao se aplica a eles. Além disso, tais servigcos ndo possuem
caracteristicas de ostentagdo ou requinte mencionadas no Decreto.

4.10. Da padronizagéao (Portaria Seges/ME n° 938/2022)

4.10.1. A Lei das Licitagdes n° 14.133/2021 no seu art. 40, § 1° inc. |, prevé a
utilizagdo preferencial dos produtos constantes do catalogo eletrbnico de
padronizagao. (Art. 40, § 1°, inc. I: | - especificamente do produto, preferencialmente
conforme catalogo eletrénico de padronizagdo, observados os requisitos de
qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e seguranga). Considerando
que até o presente momento o item objeto desta contratagdo ndo consta cadastrado
no mencionado repositorio, ndo existe possibilidade fatica de sua utilizacdo por esta
unidade solicitante.

4.11. Requisitos gerais
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4.11.1. A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos
anexos, nas quantidades especificadas na planilha, devidamente aprovados pela
Prefeitura Municipal de Apiai - SP.

4.11.2 A empresa contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os
materiais e equipamentos especificados na planilha orcamentaria e nos memoriais
descritivos, garantindo a correta adequagao desses itens a obra de pavimentagao
ora proposta. Esta medida visa evitar que instalagdes futuras comprometam a obra
concluida, prevenindo danos e prejuizos aos servigos ja executados.

4.11.3 Todos os servicos deverao ser realizados em estrita conformidade com os
principios de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras
aplicaveis a construgado civi. Em caso de divergéncias na interpretacdo dos
documentos fornecidos, sera adotada a seguinte ordem de prioridade:

4.11.3.1. Em caso de divergéncias entre a especificacédo da planilha orgamentaria e
os desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Apiai - SP devera ser
consultada.

4.11.3.2. Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o
mais recente.

4.11.3.3. Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a
representacdo grafica em escala, a Prefeitura Municipal de Apiai - SP devera ser
consultada.

4.11.4. A contratante, Prefeitura de Apiai - SP, designara um engenheiro para
acompanhar e fiscalizar as obras.

4.12. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execugao da obra.

4.12.1 A solugao técnica proposta, com base no projeto arquiteténico fornecido esta
em conformidade com as normas aplicaveis ao tema.

4.12.2. A proposta também observa as demais normas transversais pertinentes ao
objeto em questdo. Além de Normas da ABNT, Instrumentos Normativos (IN) e
Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.12.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

e Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos)

e Lein®5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias. Lei n°® 12.378/2010, que regula o
exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF).

e lLei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a
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criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias

e Resolugdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

e ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade as edificagdes, mobiliario, espacgos e
equipamentos urbanos.

e ABNT NBR 13532/1995 — Elaboragao de projetos de edifica¢des.
e ABNT NBR 6492/1994 — Representagao de projetos de arquitetura.

4.12.4. Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e
correlatos, a contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas
vigentes no pais.

4.12.5. Os servicos serdao prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagao vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste
instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.13 Participacao de consorcio

4.13.1. Esta licitacdo permitira a formagao de consoércios, conforme o artigo 14 da
Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, visando ampliar a capacidade técnica e
financeira dos participantes, aumentando a disponibilidade de equipamentos e mao
de obra qualificada. Além disso, o consorcio favorece a participagao de um maior
numero de empresas, promovendo uma concorréncia mais ampla.

5. Levantamento de mercado
5.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado.

5.1.1. O planejamento e a instrugdo dos processos licitatérios estdo em consonancia
com as praticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere a
identificacdo de novas metodologias, tecnologias e inovagdes que melhor atendam
as necessidades da Administragdo Publica.

5.1.2. A execucgao dos servigos de engenharia para a pavimentacao da rua, faz parte
das agbes governamentais do municipio. Essa obra é de grande relevancia para a
comunidade, atendendo, também, a exigéncias judiciais, civis e administrativas para
0 amparo a populacéo.

5.1.3. A execucgao das obras esta alinhada as orientacbes e normas técnicas que
regulam atividades no ambito de execucdo de vias publicas, bem como aos
requisitos estabelecidos pelos o6rgdos de controle e seguranga, refletidos nos
processos em curso.
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5.1.4. Considerando os requisitos definidos e as opg¢des disponiveis no mercado,
foram analisados aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacéo.
Dessa forma, a solucdo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira
otimizada.

5.1.5. A analise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboracao
dos projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as
necessidades.

5.1.6. Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as
alternativas possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econbémica para a
escolha da solugao contratada para a execugao da obra de pavimentagéo.

5.2. Opgoes de solugoes tecnoldgicas disponiveis no mercado.

5.2.1. O projeto seguiu as normativas e especificagdes técnicas que regem o objeto,
baseando-se em parametros que refletem a organizacdo do cuidado, praticas e
processos de trabalho em servigcos de engenharia, seguindo normas especificas
relacionadas a pavimentacao.

5.2.2. Na industria da construgéo civil, cada projeto € um quebra-cabega complexo
de materiais, recursos e tempo. A escolha dos métodos construtivos adequados é
crucial, pois impactam diretamente na eficiéncia, custo e qualidade das obras. Nesse
contexto, explorar e compreender as nuances de cada método construtivo é
fundamental para tomar decisdes estratégicas que impulsionem a exceléncia na
execucao dos projetos.

5.2.3. A seguir, apresentamos informagdes das principais solu¢des disponiveis no
mercado atualmente:

5.2.3.1. Construgao convencional

Vantagens:

Flexibilidade de projeto.
Amplamente conhecida e utilizada.
Facilidade de adaptacao ao terreno.

Facilidade de manutencao, devido ao uso difundido do método em todo o territério
nacional.

Desvantagens:

Intensiva em méo de obra.
Tempo de construgdo mais longo.

Maior geracgao de residuos.
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Analise: Pode ser uma opgéo viavel em regides onde ha disponibilidade de mao de obra
qualificada e o tempo de construgdo ndo € uma restrigdo. No entanto, a dependéncia de
mao de obra pode ser um desafio em areas com escassez de trabalhadores qualificados. E
amplamente utilizada na Administragcao Publica, mas pode nao ser a escolha mais eficiente
em termos de tempo.
5.2.3.2. Construgao em concreto armado
Vantagens:

e Alta resisténcia estrutural.

o Versatilidade arquitetonica.

e Rapidez na execucgéo.
Desvantagens:

e Custo inicial relativamente elevado.

e Necessidade de formas e escoramentos.

e Maior impacto ambiental.

Analise: Pode ser uma boa opcédo devido a sua resisténcia e rapidez na execug¢ao. No
entanto, o custo inicial pode ser um obstaculo e a necessidade de formas e escoramentos
pode aumentar os custos e o tempo de construgdo. Embora seja comum em projetos
publicos, € importante considerar os aspectos financeiros e ambientais.

5.2.3.3. Construgao sustentavel
Vantagens:
e Reducgao do impacto ambiental.
o Eficiéncia energética.
e Uso de materiais eco-friendly.
Desvantagens:
e Custos iniciais mais elevados.
¢ Necessidade de expertise técnica.
e Disponibilidade limitada de materiais sustentaveis.

Anadlise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicdo para a
sustentabilidade e eficiéncia energética. No entanto, os custos iniciais mais elevados e a
necessidade de expertise técnica podem ser obstaculos. A disponibilidade limitada de
materiais sustentaveis pode afetar a viabilidade do projeto em algumas regides.

Ladeira Manoel Augysto, 92 — Fones (15) 3552-8800 —3552-8286
CEP 18320-061 - APIAI - Estado de Sao Paulo - www.apiai.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

5.2.4. Analise final das alternativas tecnolégicas

5.2.4.1. Apos analises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construgéo convencional
tem sido amplamente adotada na industria da construgao civil, tanto no setor privado
guanto no publico, e continua sendo a opgao mais viavel para diversos tipos de projetos.

5.2.4.2. Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e
adaptativa no desenvolvimento de projetos, devido as variagdes geograficas, climaticas e
de solo, bem como aos desafios logisticos envolvidos.

5.2.4.3. Além disso, fatores como a vida util das estruturas e a necessidade de manutencao
preventiva e corretiva sdo aspectos favoraveis a utilizagdo desse método. Foram levados
em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, manutengao e padronizacao.

5.2.4.4. A escolha pela construcdo convencional, reflete a busca por equilibrio entre
tradicdo e inovacéo na construgao dessa pavimentagao.

5.2.4.5. Este método combina a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais com a
versatilidade e praticidade das solugdes modernas, além de se destacar pela eficiéncia na
gestao de residuos.

5.2.4.6. A construgao convencional permite um melhor controle dos materiais utilizados,
minimizando desperdicios e promovendo uma utilizagdo mais racional dos recursos.

5.2.4.7. Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto,
resultando em obra que nao apenas atendem as demandas de conforto, eficiéncia e
sustentabilidade, mas também minimizam o impacto ambiental.

5.2.4.9. Portanto, a solugdo selecionada € capaz de alcangar o objetivo desejado de
maneira eficaz, levando em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil.

5.3. Solucgoes e regimes de execugao
5.3.1. Possibilidade de atendimento por meios proprios

5.3.1.1. Considerando a necessidade de mao de obra especializada, os municipios,
estados e o Distrito Federal ndo possuem servidores ou prestadores de servigos aptos a
execucao da obra ou equipamentos necessarios.

5.3.1.2. Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratacdo de empresa especializada
para a execucao da obra por parte dos entes municipais, estaduais e distrital, a fim de
otimizar a eficiéncia e qualidade dos servicos.

5.3.1.3. Apesar da recomendacado de contratacdo de empresa especializada, nado se faz
necessaria a realizagado de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem
definidos, em virtude da padronizacéo e da adocgao de praticas comuns de mercado.

5.3.2. Contratagao integrada ou semi-integrada

Nao se aplica.
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5.3.3. Regime de execugao “Empreitada por pre¢o unitario”

5.3.3.1. O regime de empreitada por preco unitario € definido na Nova Lei de Licitagbes
como regime de contratagdo da execugdo da obra ou do servico em que o preco € fixado
por unidade determinada. A remuneragdo da contratada & estabelecida em funcado dos
servigos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes
riscos em relagao as diferengas de estimativas de quantitativos.

5.3.3.2. Tal regime é mais apropriado para 0s casos em que ndo se conhecem, de
antemao, com alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servigo. A execugéao
das unidades se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de
medic¢des periddicas para quantificar os servigos efetivamente executados.

5.3.3.3. Havendo diferenga entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas
orcamentarias e os quantitativos efetivamente necessarios, a remuneragdao devida a
contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos
reais.

5.3.3.4. Esse regime deve ser adotado em face da impreciséo inerente a propria natureza
do objeto, que esta sujeito a variagbes, especialmente nos quantitativos, por fatores
supervenientes ou nao totalmente conhecidos na fase de planejamento. Exemplos tipicos
incluem execucdo de fundagbes, servicos de terraplanagem, desmontes de rochas,
implantagdo, pavimentagédo ou restauragcéo de rodovias, construgcdo de canais, barragens,
adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana, obras
portuarias, dragagem e derrocamento, reforma de edificacdes e construcdo de pogos
artesianos.

5.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

5.4.1. O objeto deste estudo é a execucédo do recapeamento asfaltico em CBUQ da Rua
Tenente Martinho Pereira da Silva, Rua Isaias Teixeira da Silva e Rua da Consolagao,
bairro Santa Barbara, Apiai - SP, utilizando a metodologia de construgdo convencional. O
projeto referenciado tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra em obras

comuns de engenharia conforme alinea "a" do inciso XXI, do artigo 6° da Lei n°
14.133/2021.

5.4.2. Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execugao da construcao,
caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

l. Os servicos a serem realizados possuem um nivel reduzido de complexidade técnica;
Il. Esses servigos sdo comumente executados pela Administracdo Publica;

lll. Os métodos construtivos, os equipamentos e os materiais empregados sao amplamente
utilizados no setor;

IV. Os critérios de desempenho e qualidade sdo avaliados com base em especificacbes
técnicas padrao;
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V. Ha uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo
licitatorio.

5.5. Forma de seleg¢ao do fornecedor e modalidade de licitagao

5.5.1. A analise abrange aspectos técnicos, econdmicos e logisticos, garantindo a melhor
opgao para a execugao do projeto.

5.5.2. E sabido que para a contratacdo do objeto pretendido, considerando o valor
estimado, ha formas distintas de modalidades licitatorias, nos moldes da Lei n°
14.133/2021. As alternativas incluem dispensa de licitacdo de pequeno vulto, pregéo
eletrbnico e concorréncia eletronica/presencial.

5.5.3. A Dispensa de Licitagdo de Pequeno Vulto excede os limites estabelecidos para
despesas de pequeno vulto previstas no art. 75, |, da Lei n°® 14.133/2021. A dispensa de
licitacdo € aplicavel quando o valor estimado da contratagcdo é relativamente baixo,
simplificando o processo ao dispensar formalidades mais rigorosas. No entanto, essa
dispensa nao se aplica ao caso em questao devido ao valor estimado preliminarmente.

5.5.4. Ja no que se refere ao Pregao Eletrénico, modalidade de licitagao especialmente
voltada para aquisicao de bens e servigcos comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se
na disputa de precos entre os licitantes. E uma opgao agil e transparente, adequada para
contratagcdes de obras de engenharia que se enquadrem na definigdo de bens e servigos
comuns. No entanto, essa opgao nao se aplica ao caso em questdo devido ao
enquadramento como obra e servigos comuns de engenharia.

5.5.5. A legislacao, também, apresenta como opg¢ao o Sistema de Registro de Precos
(SRP), indicado quando ha previsdo de contratacdes recorrentes do mesmo item. Essa
modalidade permite a aquisicdo escalonada, conforme a demanda, contribuindo para a
reducao de estoques e custos, mas néo se aplica ao presente caso.

5.5.6. A concorréncia eletrbnica, regida pelo Art. 2° inciso VI da Lei n° 14.133/2021,
caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art. 28, inciso I, da referida
lei como adequada para contratagao de bens e servigos especiais € de obras e servigos
comuns de engenharia.

5.5.7. Na concorréncia, a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde
que comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo
edital. Envolve a analise detalhada de propostas técnicas e comerciais e € indicada para
obras conforme conceito estabelecido no Art. 6°, inciso Xll da Lei n°® 14.133/2021.

5.5.8. Neste caso, a modalidade licitatéria adotada sera a Concorréncia, devido as
especificidades técnicas envolvidas na execucdo da pavimentagdo asfaltica. Convém
destacar que a infraestrutura deve ser projetada para suportar veiculos leves e pesados por
se tratar de uma zona agricola, requerendo um nivel de conhecimento adequado e em
conformidade com normas técnicas vigentes.

5.5.9. Além disso, a execucdo dessa pavimentacdo requer atencdo especial quanto a
durabilidade e funcionalidade dos materiais utilizados, uma vez que por ai transitardo
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veiculos pesados também e qualquer falha estrutural ou de instalacido pode comprometer a
segurancga dos usuarios e a eficacia dos servigos prestados. Essas exigéncias técnicas e
normativas justificam o enquadramento como obras e servicos comuns de engenharia,
requerendo uma selecao criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de
concorréncia.

5.5.10. Cumpre informar, ainda, que a Lei n° 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a
concorréncia e o pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as
fases preparatéria, de divulgacado de edital de licitacao, de apresentacdo de propostas e
lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagédo, recursal e de homologagao.

5.6. Do critério de julgamento: “menor prego global”

5.6.1. A modalidade de concorréncia eletrbnica para contratacdo de bens e servigos
especiais, assim como obras e servicos comuns e especiais de engenharia, pode utilizar
diversos critérios de julgamento, conforme estabelecem os termos do Art. 6° inciso
XXXVIII, da Lei n° 14.133/21, como menor preco, melhor técnica ou conteudo artistico,
maior retorno econémico ou maior desconto.

5.6.2. Esses critérios sdo definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do
contrato, de forma a escolher a proposta que ofereca o melhor resultado para a
Administracdo Publica. O critério de menor preco, frequentemente, adotado por ser o mais
vantajoso, pois aumenta a competitividade entre as empresas participantes e assegura que
a proposta vencedora atenda aos requisitos do edital com o menor custo possivel,
resultando em economia para a Administragao Publica.

5.6.3. A configuragdo adotada é a forma de concorréncia eletrbnica, modo de disputa
aberto, do tipo Menor Pre¢o Global, regime de execu¢gao Empreitada por Pre¢o Unitario.

5.6.4. A contratagdo em comento ndo tem carater continuado, devendo ter a duracao
definida a partir do cronograma de execucado e dos procedimentos inerentes a gestao e
fiscalizacado contratual, com recebimentos provisorios e definitivos das etapas da obra.

5.6.5. Em concluséo, a estratégia adotada é adequada e promissora, promovendo a efetiva
execugao das obras e o atendimento das necessidades da populagao.

5.7. Adequacao entre a solugao escolhida e o potencial em atender a necessidade

5.7.1. A solugédo escolhida, fundamentada na construgdo convencional demonstra uma
estratégia que equilibra tradigcdo e inovagado. Este método é amplamente reconhecido por
sua flexibilidade, durabilidade e pela capacidade de adaptacdo a diferentes condigbes
geograficas e climaticas, caracteristicas que sao essenciais para atender a diversidade
territorial do Brasil.

5.7.2. A construgcao convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos
exigidos para vias publicas, mas também garante a economicidade e a eficiéncia na
utilizacado dos recursos publicos. A escolha desta metodologia foi baseada em uma analise
criteriosa que levou em conta a variabilidade das condi¢des regionais, o que é fundamental
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para assegurar que a execugdo dessa pavimentacdo possa oferecer servicos com
qualidade e seguranca.

5.7.3. A modalidade de licitagdo adotada, a Concorréncia Eletronica, foi selecionada por
ser a mais adequada as caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica
e os requisitos especificos do projeto. Este procedimento garante um processo competitivo
e transparente, onde s&o avaliados ndao apenas os custos, mas também a capacidade
técnica e a conformidade com as normas vigentes.

5.7.4. A tilizagdo do critério de julgamento Menor Prego Global reflete a busca por
otimizagdo dos recursos publicos, garantindo que a proposta vencedora oferega o melhor
custo-beneficio para a Administracdo Publica, sem comprometer a qualidade e a
conformidade técnica dos servigos prestados.

5.7.5. A escolha do regime de execugdo, por Empreitada por Preco Unitario, foi
cuidadosamente alinhada com a natureza da obra e com a necessidade de flexibilidade ou
precisdo nos quantitativos executados. Essa decisdo assegura que a execugao do projeto
seja conduzida de maneira eficiente, minimizando riscos financeiros tanto para a
Administracdo quanto para a contratada.

5.7.6. Em suma, a solugdo e a modalidade de licitacdo escolhidas foram criteriosamente
adequadas as necessidades especificas da execugado da pavimentagao. Esse alinhamento
€ crucial para garantir que as obras sejam concluidas dentro dos prazos estipulados, com
qualidade técnica e em conformidade com as exigéncias legais e normativas, assegurando,
assim, que a rua pavimentada possa atender as demandas da populacdo de maneira eficaz
e sustentavel.

5.8. Adequacgao da forma de modalidade de licitagao, forma de disputa e do critério
de julgamento

5.8.1. A escolha da modalidade de licitagdo que, neste caso, foi a Concorréncia Eletronica,
mostra-se totalmente adequada a complexidade e a especificidade técnica da obra a ser
realizada, que é a Infraestrutura urbana - recapeamento asfaltico em CBUQ da Rua
Tenente Martinho Pereira da Silva, Rua Isaias Teixeira da Silva e Rua da Consolacéo,
bairro Santa Barbara, Apiai - SP. Esta modalidade permite uma maior participacdo de
empresas qualificadas, assegurando que as propostas sejam competitivas e que a
Administracdo Publica obtenha a melhor oferta em termos de qualidade e preco.

5.8.2. O modo de disputa adotado — aberto — € igualmente apropriado, pois promove a
transparéncia e a competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em
conjunto, o que facilita a comparagao direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse
processo € essencial para garantir que a contratacdo seja feita com base em critérios
claros e justos, maximizando a eficiéncia do gasto publico.

5.8.3. O critério de julgamento escolhido — Menor Pregco Global — €& particularmente
adequado para este tipo de obra, em que a precisao no orcamento e a definigdo clara das
especificagdes sao cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora ndo s6 atenda
aos requisitos técnicos, mas também ofereca o melhor valor pelo custo total da obra. Esse
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enfoque € essencial em projetos de construgdo publica, onde a economicidade e a
sustentabilidade financeira sdo primordiais.

5.8.4. A combinacdo da modalidade de licitagao por Concorréncia Eletronica, o modo de
disputa aberto, e o critério de julgamento por Menor Pregco Global assegura que o processo
seja conduzido de maneira transparente e eficiente, promovendo a participagdo de
fornecedores qualificados e garantindo que a Administragdo Publica obtenha o melhor
retorno possivel sobre o investimento.

5.8.5. Em concluséo, a forma de modalidade de licitagdo, a forma de disputa e o critério de
julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do
projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto as exigéncias de economicidade,
eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento é essencial para garantir que a obra seja
executada com qualidade, dentro dos prazos e orgamentos estabelecidos, e com 0 maximo
beneficio para a populacido atendida.

6. Descrigcao da solugao como um todo

6.1. A solugdo como um todo consiste na contratacdo de empresa especializada para a
prestagcdo de servicos de engenharia visando a realizagdo de obra de recapeamento
asfaltico em CBUQ da Rua Tenente Martinho Pereira da Silva, Rua Isaias Teixeira da
Silva e Rua da Consolagdao, bairro Santa Barbara, Apiai - SP, conforme projeto
executivo; por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletrénica, a ser executada
em regime de Empreitada Prego Unitario, conforme requisitos e diretrizes
estabelecidos neste ETP e no TR.

6.2. Abrangéncia da obra

6.3. Recapeamento asfaltico em CBUQ da Rua Tenente Martinho Pereira da Silva, Rua
Isaias Teixeira da Silva e Rua da Consolagao, bairro Santa Barbara, Apiai - SP,
conforme projeto executivo, com uma area pavimentada de 8.603,24 m2. Este projeto visa
atender as diretrizes viarias do municipio.

6.4. Definicao da localidade: A obra sera realizada na Rua Tenente Martinho Pereira da
Silva, Rua Isaias Teixeira da Silva e Rua da Consolacao, bairro Santa Barbara, Apiai - SP.
E uma via estrategicamente selecionada para atender uma area de alta demanda de
transeuntes.

6.5. Data de execugao: O prazo de execugdo do contrato é de 03 meses, com inicio
previsto para 10 dias da emissao da ordem de servico.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas para recape

7.1 A contratagcdo para a pavimentacdo dessas ruas, por se tratar de uma obra de
infraestrutura, envolve a composicao de diversos itens, descritos detalhadamente conforme
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os memoriais descritivos e a planilha orcamentaria. A quantidade estimada dessa
contratagdo esta apresentada na tabela a seguir:

Unidade de

medida Quantidade

Item Descrigao

Contratacdo de empresa especializada no ramo da
1 construcao civil para a execugdo de obra, visando o unidade 1
recapeamento asfaltico em CBUQ

8 Estimativa do valor da contratagao

8.1. A contratagcdo em comento corresponde ao valor estimado de R$ 820.083,92
(Oitocentos e vinte mil, oitenta e trés reais e noventa e dois centavos), limite maximo
aceitavel para contratacdo, orcado com base nos sistemas de custos federais e estaduais
oficiais.

9. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

9.1 De acordo com o artigo 40, § 3° da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto em
uma licitagado s6 deve ser evitado quando certas condigdes estratégicas ou técnicas assim
o justificarem, como economia de escala significativa ou a integridade de sistemas técnicos
que poderiam ser comprometidos pela divisao.

9.2. Para o projeto de Pavimentagdo dessas ruas, a analise técnica sugere que o
parcelamento pode resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da
integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos associados a divisdo do projeto podem
superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas e
interdependéncias entre as tarefas.

9.3. Considerando o carater integrado e a complexidade do projeto da pavimentagao, a
decisdo é pela NAO ADOGCAO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no
potencial risco técnico e operacional que tal divisdo implicaria, além de potencialmente
elevar os custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como
um contrato unico para garantir a coeréncia na execucgao e a qualidade do resultado.

9.4. Esta decisdao alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3° da Lei n° 14.133/2021,
garantindo que a gestdo do contrato permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e
integridade do projeto sejam mantidos. A opgao por nao parcelar o objeto reflete uma
abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saude robusta e
duravel para a comunidade.

10. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes
10.1. Este contrato € autbnomo e ndo requer a realizagdo de contratagdes correlatas ou
interdependentes para a sua execugdo. O objeto principal sera suficiente para atender
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todas as necessidades e finalidades estipuladas sem a dependéncia de outros contratos ou
aquisi¢cdes adicionais.

10.2. A Administragdo Publica garante que todas as obrigac¢des e finalidades do presente
contrato serdo cumpridas, independentemente, de qualquer outro processo licitatorio. Esta
contratacdo foi planejada para assegurar sua plena efetividade sem a necessidade de
suporte externo ou adicional.

10.3. Este contrato possui todas as especificagbes e garantias necessarias para a
execugao completa do objeto contratado, conforme previsto no termo de referéncia e
aprovado conforme a legislagéo vigente.

13. Providéncias a serem adotadas

13.1. A Empresa contratada devera fazer, se necessario, a sondagem no terreno, e um
Laudo de Parecer do Solo para avaliar se o projeto executivo de infraestrutura esta
adequado ao resultado dos estudos.

14. Possiveis impactos ambientais

14.1. Consumo de recursos naturais: a construgcao civil € uma das maiores consumidoras
de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para a
pavimentagdo da rua, o uso de materiais sustentaveis e certificados pode ajudar a mitigar
esse impacto.

14.2. Desmatamento: na implementagao do “grade” da rua deve-se evitar corte de arvores.
Na necessidade tomar medidas de compensag¢ao ambiental é crucial.

14.3. Poluigdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e
maquinario, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e
controle rigoroso do pé sao medidas recomendadas.

14.4. Geracado de residuos: a construgdo civil produz uma quantidade significativa de
residuos. Por isso, a segregacéao, reciclagem e disposicdo adequada dos materiais sao
essenciais para minimizar os impactos.

14.5. Consumo de agua: o alto consumo de agua em canteiros de obra pode atingir
reservas hidricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na
utilizacado sao fundamentais.

14.6. Permeabilidade do solo: a construgdo pode impermeabilizar o solo, afetando a
drenagem e aumentando o risco de inundagdes. Solugdes como pavimentos permeaveis
podem ser adotadas.

14.7. Mudanga no clima local: a alteragdo da paisagem pode modificar microclimas locais.
O planejamento cuidadoso e a inclusdo de areas verdes podem ajudar a mitigar esse
efeito.
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14.8. Impacto na biodiversidade: a interrupcdo de habitats naturais pode ocorrer,
especialmente em areas rurais ou de conservagdao. Dessa maneira, estudos de impacto
ambiental sdo necessarios para avaliar e mitigar esses efeitos.

14.9. Poluigao sonora: o ruido gerado pela construgao pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solugéo, horarios de trabalho regulados e barreiras de som
podem reduzir esse impacto.

14.10. Emissbes de gases de efeito estufa: materiais de construgdo, como cimento e acgo,
sdo grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode
diminuir a pegada de carbono da obra.

15. Declaragao de viabilidade

15.1 DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma
analise técnica aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a
execucao da obra.

16 — Classificacado da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD)

16.1 O estudo técnico em questdo nao contém informagdes sensiveis, conforme
estabelecido pela Lei Geral de Protegcéo de Dados Pessoais (LGPD) —, Lei n°® 13.709, de 14
de agosto de 2018.

17 - Responsaveis

Apiai, 21 de julho de 2025

Assinado de forma

SERGIO VICTOR digital por SERGIO

BORGES VICTOR BQRGES
BARBOSA:0855 oo 0o 000516398 Jaqueline Jenifer Assinado de forma digital por
1639846 ?22?2:52:129335‘.(());.22 Looze da Silva Jaqueline Jenifer Looze da Silva
SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA JAQUELINE JENIFER LOOZE DA SILVA
Prefeito Municipal de Apiai Engenheira civil - CREA 5071634546

Departamento de engenharia da PMA
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