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TERMO DE REFERENCIA

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITA(}AO

Processo Administrativo n° 6304/2026

1- CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada no ramo da construgdo civil, visando a
Pavimentagio Asfaltica em CBUQ e Construgio de Galerias de Aguas Pluviais nas
Ruas Karl Shauerhuber- Bairro Cordeirépolis e Israel Francisco Barbosa — Bairro
Nosso Teto — Municipio de Apiai/SP, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR
TOTAL

Contratacao de empresa
especializada no ramo da construgao
civil para a execucao de obra de
Pavimentacao Asfaltica em CBUQ e

Construcéo de Galerias de Aguas Unidade 01
Pluviais nas Rua Karl Shauerhuber-
Bairro Cordeirdpolis e Israel
Francisco Barbosa — Bairro Nosso
Teto — Municipio de Apiai/SP

R$

01 767.818,03

Os servicos objeto desta contratacdo s&o caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
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O prazo de vigéncia da contratacdo € de 4 (quatro) meses contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagao.

2- FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3- _REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacbes Sustentaveis:

Adeséao ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis.

Alinhamento com o Plano de Gestao e Logistica Sustentavel do 6rgao.

Incorporagao das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais.
Incorporagao das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.° 6938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n.° 12.187/2009);
Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sdélidos (Lei n.° 12.305/2010);

Deverao ser observadas ainda as seguintes especificagbes Técnicas de
Sustentabilidade:

- Uso Racional da Agua
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Sistemas de captacao de agua de chuva.
- Materiais de Baixo Impacto Ambiental
Selecao de materiais sustentaveis certificados.
- Gerenciamento de Residuos
Planos para redugéo, reutilizagéo e reciclagem de residuos de construgao.
- Reducéo da Poluicéo
Praticas para minimizar poluigdo durante construgao e operacao.
- Biodiversidade
Proteg¢ao e promogéao de biodiversidade no local da obra.
3.2 Indicagao de Garantia e Subcontratagao:

Fica vedada a subcontratagéo, total ou parcial, do objeto contratual, seja ele relativo
ao fornecimento de bens ou a prestacdo de servigos. A contratada devera executar
diretamente todas as obrigagbes assumidas, utilizando meios proprios e
responsabilizando-se integralmente pela qualidade, conformidade e regularidade da
execucao.

Nao sera permitida a transferéncia de responsabilidades a terceiros, ainda que de
forma indireta, incluindo atividades acessoérias ou complementares vinculadas ao
objeto principal. A contratada permanece como unica responsavel perante a
Administragédo por quaisquer obrigagdes contratuais, legais e técnicas.

A vedacdo a subcontratagcdo fundamenta-se na necessidade de assegurar maior
controle, rastreabilidade e padronizagdo na execugao do objeto, considerando que
suas caracteristicas demandam uniformidade técnica e responsabilidade direta do
contratado. Além disso, busca-se mitigar riscos relacionados a perda de qualidade, a
fragmentacdo da execugdo e a eventuais dificuldades na fiscalizagdo e na
responsabilizagdo, garantindo maior eficiéncia, transparéncia e seguranga na
contratagao.

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes, sera exigida a prestagdo de
garantia da contratagdo, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. Caso a
licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ser apresentada
até a data da assinatura do contrato. Para as modalidades de caucdo ou fianga
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bancaria, a garantia devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura
do instrumento contratual. O contrato oferece maior detalhamento das regras
aplicaveis a manutencdo desta garantia e a fiscalizagdo rigorosa dos servigos,
inclusive os eventualmente subcontratados.

3.3 Vistoria:

A avaliacido prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades da contratagao.

A nao realizagdo da vistoria nado podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

4- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1 Condicoes de execugao:
A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execugao do objeto: 10 dias da emissao da ordem de servico;

4.2 Materiais a serem disponibilizados:

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario. Os
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materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e
especificagdes técnica.

4.3 Especificagdao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133,
de 2021):

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele
estabelecido na Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil).

4.4 Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato:

Nao serao necessarios procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

5- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 Das partes envolvidas:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.
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5.2 Preposto:

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a
execugao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante o periodo de execucgao da obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

5.3 Fiscalizagao:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

5.4 Fiscalizacao Técnica:

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a
corregao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1lI);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisao ou adogcao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V),
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O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

5.5 Fiscalizacao Administrativa:

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢goes de habilitagcao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de
2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solug¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Devera ainda observar os seguintes normativos:
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagédo (CAU/UF);

Lei n°® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de
assisténcia profissional, e da outras providéncias;

Resolugcdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos

5.6 Gestor do Contrato:

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
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das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnicos, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgodes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

6- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 Medigoes:

A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), conforme o disposto neste item.
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Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

- Nao produziu os resultados acordados,

- Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou ainda

- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacado do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestacao dos servigos.

6.2 Do recebimento:

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicédo prévia dos servicos executados
no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts.
22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

O prazo da disposigcao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

CNPJ 46.634.242/0001-38
Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiai, Sao Paulo, CEP 18.320-061
Telefone: (15) 3552-8800
www.apiai.sp.qov.br




Prefeitura da Estancia Turistica de Apiai
Estado de Sao Paulo

ESTANCIA TURISTICA DE ’

PIA|

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou uUnica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

Quando a fiscalizacédo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade

CNPJ 46.634.242/0001-38
Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiai, Sao Paulo, CEP 18.320-061
Telefone: (15) 3552-8800
www.apiai.sp.qov.br




Prefeitura da Estancia Turistica de Apiai
Estado de Sao Paulo

& ESTANCIA TURISTICA DE ’

PIA]

SP

competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
determinado pela fiscalizagao.

Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

No caso de controveérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

6.3 Liquidagao:

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da
situacdo, sem 6nus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
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ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situagao junto ao SICAF.

6.4 Prazo de pagamento:

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacao da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva

realizagdo, mediante aplicacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
corregao monetaria.

6.5 Forma de pagamento:

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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7- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

7.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.2 Regime de execugao:
O regime de execucéao do contrato sera empreitada por prego unitario.
7.3 Critérios de aceitabilidade de precos:

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021);

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de pregos sera:

Valor global: conforme valor orgado/estimado da licitagao.
7.4 Exigéncias de habilitacao:
Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.5 Habilitagao juridica:

- Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de
lei, tenha validade para fins de identificagcdo em todo o territério nacional;

- Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
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- Microempreendedor Individual - MEIl Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMELI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

- Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
marco de 2020.

- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

- Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragcbes ou
da consolidagao respectiva.

7.6 Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
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de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdao de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

7.7 Qualificagao Econémico-Financeira:

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Balango patrimonial, demonstragado de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado
da contratacao

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

DA _JUSTIFICATIVA TECNICA PARA A _ EXIGENCIA DE QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA - APRESENTACAO DE BALANCO E DE CAPITAL
SOCIAL MINIMO OU PATRIMONIO LIQUIDO

A exigéncia de comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira, por meio da
apresentacdo do Balanco Patrimonial e das demonstracbes contabeis do ultimo
exercicio social, é prerrogativa da Administracdo, fundamentada no Art. 69, inciso I, da
Lei n° 14.133/2021. A medida visa assegurar, conforme o Art. 62 da mesma lei, que a
licitante selecionada possuira a capacidade econdmica indispensavel para suportar os
encargos da execugao do objeto contratual.

O objeto da presente licitagdo é a execugao de obra de engenharia, uma atividade de
alta complexidade e que demanda o imediato aporte de capital por parte da contratada.
Diferentemente de servigos continuos, a execugao de uma obra exige:

Mobilizagdo Imediata de Recursos: Despesas significativas com a
instalacdo do canteiro de obras, mobilizacdo de maquinario pesado e equipes
técnicas especializadas antes mesmo do recebimento de qualquer parcela de
pagamento.

Aquisicao de Materiais em Larga Escala: A compra de insumos basicos
como ago, cimento, agregados e outros materiais especificos ocorre em
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grandes volumes e representa um desembolso financeiro massivo nas fases
iniciais e intermediarias do cronograma.

Gestao de Fluxo de Caixa Complexo: A contratada precisa ter robustez
financeira para gerir pagamentos a fornecedores, subcontratados e mé&o de
obra, cujo ciclo financeiro nem sempre coincide com as medicoes e
pagamentos realizados pela Administracao.

A contratacdo de uma empresa de engenharia sem a devida e comprovada capacidade
financeira representa um risco inaceitavel para a Administragdo, cujas consequéncias
sdo notoriamente mais graves e onerosas do que em contratos de servigo. Os principais
riscos sao:

Risco de Paralisagao e Abandono da Obra: Este é o risco mais critico. Uma empresa
sem capital de giro ou acesso a crédito ndo conseguira adquirir os materiais necessarios
ou pagar seus funcionarios e fornecedores, levando a inevitavel paralisagdo dos
trabalhos. O resultado é a criagdo de um "esqueleto" de obra, um ativo publico
inacabado que se deteriora com o tempo e gera um enorme transtorno administrativo e
social, exigindo um novo e mais caro processo licitatorio para sua conclusao.

Risco do Emprego de Materiais de Qualidade Inferior: Na tentativa de aliviar a
pressdo sobre seu fluxo de caixa, uma empresa financeiramente fragilizada pode ser
tentada a cortar custos utilizando materiais de qualidade inferior a especificada em
projeto. Tal pratica compromete diretamente a seguranga estrutural, a durabilidade e a
funcionalidade da edificagdo, gerando vicios construtivos e custos de manutencao e
reparo muito superiores a qualquer economia inicial.

Risco de Insolvéncia e Quebra Contratual: Uma obra pode levar meses ou anos. Uma
empresa excessivamente endividada ou sem patriménio liquido compativel com o porte
da obra pode nao sobreviver as flutuacbées do mercado ou a imprevistos, vindo a falir no
meio do contrato. Isso resulta em um complexo e demorado processo de rescisao,
aplicacao de sangbes (muitas vezes ineficazes) e a ja mencionada necessidade de uma
nova licitagao.

O Balango Patrimonial e as demonstragbes contabeis sdo os unicos instrumentos
capazes de fornecer a comissao de contratagdo uma visao clara da saude financeira da
licitante. A analise de seus indicadores (indices de Liquidez, de Endividamento e de
Rentabilidade) permite aferir objetivamente se a empresa possui capital préprio, baixo
nivel de dependéncia de terceiros e capacidade de gerar caixa para honrar os
compromissos de uma empreitada de grande porte.

A) DA EXIGENCIA DE CAPITAL SOCIAL MiNIMO OU PATRIMONIO LiQUIDO

A exigéncia de comprovacao de capital social subscrito ou patriménio liquido minimo,
como critério de qualificacdo econdmico-financeira, encontra amparo direto no Art. 69, §
3° inciso |, da Lei n° 14.133/2021. A adocdo desta medida &€ uma faculdade
discricionaria da Administracdo, que, no presente caso, se revela uma ferramenta
indispensavel para a adequada gestao dos riscos inerentes ao objeto contratual.
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A natureza da contratagdo de execugdo de obra de engenharia, impde a futura
contratada a necessidade de uma robusta capacidade financeira inicial para fazer frente
aos custos de mobilizagao, instalagdo de canteiro, aquisicdo de grande volume de
materiais, aluguel de equipamentos e pagamento da folha de pagamento inicial,
despesas estas que ocorrem muito antes do primeiro faturamento por medigéao.

A auséncia dessa capacidade financeira minima, aferivel por meio de um capital ou
patrimdnio liquido compativel com o vulto do contrato, eleva drasticamente o risco de
uma quebra contratual precoce. Uma empresa sem lastro financeiro pode nao suportar
0s encargos iniciais, levando a paralisagdo da obra ou a interrupgédo dos servigos e, no
caso de méao de obra dedicada, ao inadimplemento de verbas trabalhistas, o que atrai a
responsabilidade subsidiaria do Municipio.

A fixagdo do percentual em 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, teto
estabelecido pela legislagdo, mostra-se razoavel e proporcional a criticidade do objeto.
Ressalta-se que a exigéncia em formato alternativo ("capital social OU patriménio
liquido") garante a isonomia e amplia a competitividade, permitindo que empresas com
capital social modesto, mas com patriménio liquido robusto e, portanto, com saude
financeira comprovada, possam participar do certame.

Logo, as exigéncias em tela ndo constituem clausulas restritivas, mas sim uma medida
de prudéncia e de gestado de riscos, essencial para assegurar que a obra publica seja
iniciada, executada e concluida no prazo, com a qualidade esperada e sem gerar
passivos ou prejuizos ao erario municipal, em plena conformidade com os principios da
eficiéncia, do planejamento e da seguranca juridica.

7.8 Qualificagao Técnica:

Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagao;

A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagao

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e Conselho Federal
dos Técnicos Industriais — CFT, em plena validade.

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdao a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.
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Apresentacdo do(s) profissional(s) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

Para o Engenheiro Civil, Arquiteto e Técnico Industrial, servigos de:

- Execucdo de drenagem de aguas pluviais — instalagdo de tubos de concreto de aguas
pluviais

_Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto

- Execugdo e compactagcdo de base para pavimentagcdo com brita graduada simples
(BGS).

- Execugao de guias e sarjetas extrusadas.
- Execugéao de pavimento asfaltico em CBUQ (camada de rolamento)
-Execugéo de imprimagao betuminosa ligante

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Comprovagao de aptiddao para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Art. 67. A documentacao relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacao.
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ITEM 2.1- Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavacéo, compactagéo do sub leito, minimo de
95% do PN, transporte até 0 raio de TKM........ooiiiiiiiiiiie e 1.692,45m?
ITEM 2.6- Base em brita graduada (BGS)............cccouiiiiiiiii e 253,87m?
ITEM 3.5-Tubo de concreto (PA-1), DN=600MmM.........cccceiiiiieeeiiiiieiee e e 97,00m
ITEM 5.1- Imprimagéo betuminosa impermeabiliZante................ccccceeeuvueieeeieiiiiiaiieaeeeeeseesesscienns 1.692,45m?
ITEM 5.3- Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente — CBUQ..................... 50,78m?

Sera admitida, para fins de comprovacado de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderado ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

A declaracao de regularidade de situacédo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacao do servigo;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovacgao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarao o contrato;

Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacéao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
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presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo; e a ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 767.818,03 (setecentos e sessenta e
sete mil oitocentos e dezoito reais e trés centavos), conforme custos unitarios
apostos na planilha de custos integrante do processo licitatorio demonstrados na
planilha orgamentaria abaixo:
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBJETO: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAQAO EM RUAS DOS BAIRROS CORDEIROPOLIS E NOSSO TETO
LOCAL RUA KARL SHAUERHUBER - BAIRRO CORDEIROPOLIS E RUA ISRAEL FRANCISCO BARBOSA - BAIRRO NOSSO TETO - APIAI/SP
REFERENCIA: BOLETIM CDHU n° 201- COM DESONERACAO
VERSAO 201 DATA BASE: FEV/26
BDI 22,98%
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 CDHU | 02.08.050 Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira m? 4,50 201,78 248,15 1.116,67
SUB-TOTAL ITEM 1.0 1.116,67

2.0 PREPARO DE SUB BASE E BASE

2.1 CDHU | 54.01.030 fn?;';’;a dgeggj’/:‘goag},\l‘frznms’p'g;'e“'a:Z"‘:iga;’é impwa‘?a" do sub leito, m? 3.384,89 29,46 36,23 122.634,56

22 CDHU | 07.01.020 [Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto m? 507,73 16,01 19,69 9.997,20

23 CDHU | 05.10.020 [Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao até o 2° km m? 507,73 8,71 10,71 5.437,78

24 CDHU [ 07.10.020 |Espalhamento de solo em bota-fora com compactagdo sem controle m? 507,73 5,73 7,05 3.579,49

25 CDHU | 54.01.010 S:)iTL?r:;?; e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do m2 3.384,89 3,63 446 15.096,60

26 CDHU [ 54.01.210 [Base em brita graduada (BGS) m? 507,73 280,03 344,38 174.852,05
SUB-TOTAL ITEM 2.0 331.597,68

3.0 DRENAGEM -Galerias de aguas pluviais

3.1 CDHU | 07.02.020 |[Escavagé@o mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m m? 396,00 11,54 14,19 5.619,24

3.2 CDHU | 07.01.120 |Carga e remog&o de terra até a distancia média de 1,0 km m? 198,00 15,12 18,59 3.680,82

3.3 CDHU | 07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m? 198,00 7,49 9,21 1.823,58

3.4 CDHU [ 46.12.020 [Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm m 37,00 132,36 162,78 6.022,86

3.5 CDHU [ 46.12.080 [Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 193,00 315,91 388,51 74.982,43

3.6 CDHU | 49.12.058 [Boca de ledo simples tipo PMSP com grelha un. 6,00 2.719,18 3.344,05 20.064,30

3.7 CDHU | 49.12.010 (Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto un. 6,00 3.584,74 4.408,51 26.451,06
SUB-TOTAL ITEM 3.0 138.644,29

4.0 SARJETAS

41 CDHU | 54.06.160 fiiggt’as: sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com ms 17,98 874,88 1.075,93 19.345.22
SUB-TOTAL ITEM 4.0 19.345,22

5.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA

5.1 CDHU | 54.03.240 (Imprimag&o betuminosa impermeabilizante m? 3.384,89 12,99 15,98 54.090,54

5.2 CDHU | 54.03.230 |Imprimag&o betuminosa ligante m? 3.384,89 6,54 8,04 27.214,51

5.3 CDHU | 54.03.210 [Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m? 101,55 1.538,06 1.891,51 192.082,84
SUB-TOTAL ITEM 5.0 273.387,89

6.0 SINALIZAGAO VIARIA

6.1 CDHU | 70.03.001 s:‘lziIge}zli"agf:::fe"';ganfm chapa de aco, totalmente refletiva com m? 0,54 1.665,40 2.048,11 1.105,97

6.2 CDHU | 97.05.140 [Suporte de perfil metalico galvanizado para fixagédo de placa Kg 18,00 30,83 37,91 682,38

6.3 CDHU | 70.02.010 [Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 22,70 35,47 43,62 990,17
SUB-TOTAL ITEM 6.0 2.778,52

7.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES

71 CDHU | 01.20.280 |Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculos e pedestres m? 3.384,89 0,23 0,28 947,76
SUB-TOTAL ITEM 7.0 947,76

VALOR TOTAL 767.818,03

Em caso de licitagcdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderao ser
alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redug¢ao dos precos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,
nas sequintes situagoes:

- Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao
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da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

- Em caso de criacao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos
registrados;

- Serao reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratagao; ou

- Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

9- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos no informativo do Secretaria Municipal de Finangas anexo.

A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods
aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

APROVAGCAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Apiai, 08 de julho de 2026.

.
JOA0 CeZAr  iinadode oma gl porioso
Cezar Junior
M Dados: 2026.07.08 13:49:03 -03'00"
Junior

Eng.° Joao Cezar Junior
Depto. Engenharia da PMA
CREA 0400318088

Assinado de forma digital por

Serg io ViCtor Sergio Victor Borges Barbosa

Dados: 2026.07.08 13:49:21
Borges Barbosa

Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal de Apiai
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