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MINISTERIO DA EDUCAGAO

Obra: Escola 13 Salas - Opgao 110V

Unidade Federativa: SAO PAULO

Planilha Orgamentaria: 13T-RCP-AT3-B127_R00

Relatério de Composigoes Proprias

Boletim SINAPI - Més de referéncia: 08/2025 - Data de emissao:
10/09/2025 - Periodo de pesquisa: 23/09/2025 a 30/09/2025
Boletim SP obras - Versao 199 - Data base: ago/2025 - Periodo de
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BDI :

24,18%

Fonte

SINAPI

SP OBRAS (CDHU)

ago/25

199

SEM DESONERAGAO

SEM DESONERAGAO

PROPRIA Cotagao em anexo
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) -[ SINAPI M3 0,02000000 R$ 85,00 R$ 1,87
Percentual=1,0000%
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE
10420 LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL| SINAPI UN 1,00000000 R$ 198,99 R$ 218,89
(SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER
11868 REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS,| SINAPI UN 1,00000000 R$ 625,87 R$ 688,46
COM TAMPA - Percentual=1,0000%
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4
20247 X 13) - Percentual=1.0000% SINAPI KG 1,00000000 R$ 13,51 R$ 14,86
RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
20205 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU| SINAPI M 8,00000000 R$ 4,14 R$ 36,43
EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
21009 LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR| SINAPI M 30,00000000 R$ 23,81 R$ 785,73
5580) - Percentual=1,0000%
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
9841 AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) -| SINAPI M 5,00000000 R$ 30,47 R$ 167,59
Percentual=1,0000%
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
9841 AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) -| SINAPI M 5,00000000 R$ 30,47 R$ 167,59
Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 2.081,42
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 4,00000000 R$ 32,58 R$ 143,35
Percentual=1,0000%
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000 R$ 40,11 R$ 352,97
88309 PEDREqu COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 R$ 35,58 R$ 313,10
Percentual=1,0000%
88316 SERVENT% COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,12000000 R$ 30,74 R$ 274,57
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. R$ 1.083,99
omplementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FABRICAGCAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
92273 MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 -| SINAPI M 17,00000000 R$ 16,26 R$ 304,06
Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: R$ 304,06
VALOR: R$ 3.469,47
FNDE 52 ADMINISTRAGAO LOCAL (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE U:II?I'?R(I)O TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 R$ 7.148,41 R$ 100.077,74
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
93572 COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 R$ 8.748,49 R$ 122.478,86
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
93565 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 7,00000000 R$ 22.814,24 R$ 159.699,68
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
94295 COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 R$ 13.927,89 R$ 194.990,46
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
101452 COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 R$ 5.484,51 R$ 76.783,14

TOTAL Mao de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 654.029,88

VALOR:

R$ 654.029,88




FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

. PRECO
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
10776 SEM SANITARIO (NAO INCLUI SINAPI MES 1,00000000 R$ 662,10 R$ 662,10
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
TOTAL Equipamento: R$ 662,10
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU
105114 MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.984,27 R$ 190,49
INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE
105115 CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS| SINAPI UN 0,170000000 R$ 148,12 R$ 14,81
DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 205,30
VALOR: R$ 867,40

FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ES

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

CRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

PREGO

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,
10775 SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI SINAPI MES 1,00000000 R$ 847,50 R$ 847,50
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 847,50
) PREGCO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU
105114 MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.984,27 R$ 190,49
INSTALACAO E DESINSTALAGCAO MECANIZADA DE
105115 CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS| SINAPI UN 0,170000000 R$ 148,12 R$ 14,81
DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 205,30
VALOR: R$ 1.052,80

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

MICTORIO (NAO

. PRECO
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
10778 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.059,37 R$ 1.059,37
MOBILIZACAQO / DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 1.059,37
. PREGO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU
105114 MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.984,27 R$ 190,49
INSTALACAO E DESINSTALAGCAO MECANIZADA DE
105115 CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS| SINAPI UN 0,10000000 R$ 148,12 R$ 14,81
DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 205,30
VALOR: R$ 1.264,67

FNDE 236 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) - MURO (M)

DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO

POR CAMINHAO

PREGO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE M/§XIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
90681 INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM SINAPI CHI 0,06120000 R$ 181,72 R$ 11,12
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MA}XIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
90680 INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM SINAPI CHP 0,03420000 R$ 414,03 R$ 14,16
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 25,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,QO TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
38405 RESISTENCIA €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- SINAPI M3 0,14260000 R$ 469,81 R$ 66,99

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

TOTAL Material:

R$ 66,99




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UZ?I’?ROIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 132,73 R$ 0,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000 R$ 30,74 R$ 8,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 9,44
Complementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
100973 BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA| SINAPI M3 0,15710000 R$ 9,48 R$ 1,49
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M®*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
95579 = 16,0 MM. AF_09/2021 PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 6,97 R$ 9,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
97913 M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO| SINAPI M3XKM 0,05240000 R$ 3,47 R$ 0,18
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL Servigo: R$ 11,37
VALOR: R$ 113,08

FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). RESERVATORIO (M)

DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO

POR CAMINHAO

. L PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
90681 INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM SINAPI CHI 0,06120000 R$ 181,72 R$ 11,12
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
90680 INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM SINAPI CHP 0,03420000 R$ 414,03 R$ 14,16
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 25,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-
38405 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR SINAPI M3 0,14260000 R$ 469,81 R$ 66,99
8953)
TOTAL Material: R$ 66,99
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 132,73 R$ 0,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000 R$ 30,74 R$ 8,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 9,44
Complementares:
. PREGCO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
100973 BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA| SINAPI M3 0,15710000 R$ 9,48 R$ 1,49
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
95579 = 16,0 MM. AF_09/2021 PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 6,97 R$ 9,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
97913 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO| SINAPI M3XKM 0,05240000 R$ 3,47 R$ 0,18
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL Servigo: R$ 11,37
VALOR: R$ 113,08

FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) - ESTRUTURA METALICA (M)

DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO

POR CAMINHAO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UEII?I'EERCI)O TOTAL
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
90681 INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM SINAPI CHI 0,06120000 R$ 181,72 R$ 11,12
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015




PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA

90680 INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM SINAPI CHP 0,03420000 R$ 414,03 R$ 14,16
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 25,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-
38405 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR SINAPI M3 0,14260000 R$ 469,81 R$ 66,99
8953)
TOTAL Material: R$ 66,99
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 132,73 R$ 0,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000 R$ 30,74 R$ 8,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS$ 9,44
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
100973 BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA| SINAPI M3 0,15710000 R$ 9,48 R$ 1,49
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
95579 = 16,0 MM. AF_09/2021 PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 6,97 R$ 9,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
97913 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO| SINAPI M3XKM 0,05240000 R$ 3,47 R$ 0,18
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL Servigo: R$ 11,37
VALOR: R$ 113,08
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,37 R$ 0,13
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 557,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 35,11 R$ 7,86
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 35,58 R$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 30,74 R$ 41,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 57,18
Complementares:
VALOR: R$ 614,59
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,37 R$ 0,13
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE il TOTAL

UNITARIO




CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20

1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 557,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 35,11 R$ 7,86
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 35,58 R$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 30,74 R$ 41,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 57,18
Complementares:
VALOR: R$ 614,59
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,37 R$ 0,13
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 557,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 35,11 R$ 7,86
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 35,58 R$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 30,74 R$ 41,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 57,18
VALOR: R$ 614,59

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,37 R$ 0,16
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 557,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 35,11 R$ 4,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 35,58 R$ 26,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 30,74 R$ 25,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 56,57

Complementares:

VALOR:

R$ 614,01




FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,37 R$ 0,16
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 557,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 35,11 R$ 4,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 35,58 R$ 26,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 30,74 R$ 25,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 56,57
VALOR: R$ 614,01

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

. L PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,37 R$ 0,16
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 557,21
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 35,11 R$ 4,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 35,58 R$ 26,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 30,74 R$ 25,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 56,57
Complementares:
VALOR: R$ 614,01

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,56 R$ 0,07
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2| SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,37 R$ 0,16
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,QO TOTAL
UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
1525 RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 SINAPI M3 1,10300000 R$ 505,18 R$ 557,21

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

TOTAL Material:

R$ 557,21




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE U:III?I'EA?ROIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 35,11 R$ 4,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 35,58 R$ 26,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 30,74 R$ 25,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 56,57
VALOR: R$ 614,01
FNDE 63 DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE
1340 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS SINAPI M2 2,27000000 R$ 44,75 R$ 101,58
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM,
34665 DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,05000000 R$ 64,17 R$ 67,38
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA
1339 DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS SINAPI KG 0,56000000 R$ 38,81 R$ 21,73
TOTAL Material: R$ 190,69
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 COMPLEMENTARES SINAPI H 5,54300000 R$ 32,94 R$ 182,59
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES SINAPI H 5,18100000 R$ 35,19 R$ 182,32
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. R$ 364,91
omplementares:
VALOR: R$ 555,60
FNDE 129 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
11950 420 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 1,70500000 R$ 0,10 R$ 0,17
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL
39432 PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO| SINAPI M 2,32200000 R$ 2,75 R$ 6,39
PARA DRYWALL
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000 R$ 43,04 R$ 32,19
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000 R$ 23,23 R$ 7,18
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM
10507 COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 457,65 R$ 457,65
TOTAL Material: R$ 503,58
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37800000 R$ 30,74 R$ 42,36
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41800000 R$ 30,69 R$ 43,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 85,88
Complementares:
VALOR: R$ 589,46
FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,
156 BICOMPONENTE, FLUIDO SINAPI KG 0,03800000 R$ 54,32 R$ 2,06
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM,
39431 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE| SINAPI M 2,50000000 R$ 0,31 R$ 0,78
GESSO PARA DRYWALL
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA
39442 LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM,| SINAPI UN 15,00000000 R$ 0,18 R$ 2,70
COMPRIMENTO 13 MM
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M
11062 (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,05000000 R$ 45,06 R$ 47,31
TOTAL Material: R$ 52,85
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 35,19 R$ 24,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 30,74 R$ 21,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 46,15

Complementares:

VALOR:

R$ 99,00




FNDE 130 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

(UN)
) PREGO
Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
100659 |PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI M 10,00000000 R$ 15,34 R$ 153,40
INSTALAGAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
90806 ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 534,80 R$ 534,80
INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  MEDIO,
90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E| SINAP! UN 1,00000000 R$ 209,93 R$ 209,93
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
91297 DOBRA)\DIQAS ~ FORNEGIMENTO E. INSTALAGAO.| SINAP UN 1,00000000 R$ 490,81 R$ 490,81
AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.388,94
VALOR: R$ 1.388,94

FNDE 131 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

) PREGO
Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
100659 PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI M 10,00000000 R$ 15,34 R$ 153,40
INSTALAGAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM
90806 ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 534,80 R$ 534,80
INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  MEDIO,
90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E| SINAP! UN 1,00000000 R$ 209,93 R$ 209,93
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM,
91298 ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 953,03 R$ 953,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.851,16
VALOR: R$ 1.851,16

FNDE 132 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(UN)
) PREGO
Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE e TOTAL
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
100659 PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI M 10,00000000 R$ 15,34 R$ 153,40
INSTALAGAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGCAO COM
90806 ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 534,80 R$ 534,80
INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  MEDIO,
90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E| SINAP! UN 1,00000000 R$ 209,93 R$ 209,93
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
91297 DOBR/—iDIQAS ~ FORNECIMENTO E INSTALAGAC,| SINAP UN 1,00000000 R$ 490,81 R$ 490,81
AF_12/2019
TOTAL Servigo: RS 1.388,94
VALOR: RS 1.388,94

FNDE 133 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
39026 )'ZR;';)GO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4| g\ apy KG 0,02100000 R$ 13,72 R$ 0,29
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 R$ 23,23 R$ 8,29
10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 255,00 R$ 255,00
TOTAL Material: R$ 263,58
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 30,74 R$ 11,77
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 30,69 R$ 12,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 23,86

Complementares:

VALOR:

RS 287,44




FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E =
11026 1,95 MM (15,60 KG/M2) SINAPI KG 15,60000000 R$ 9,71 R$ 151,48
TOTAL Material: R$ 151,48
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 35,19 R$ 14,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 30,74 R$ 13,10
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 28,09
omplementares:
VALOR: R$ 179,57

FNDE 134 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 14,36
VALOR: R$ 500,25

FNDE 135 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,30 R$ 1,44
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 6,85040000 R$ 30,50 R$ 208,94
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
39025 M (LARGURA X ALTURA), SEM SINAPI UN 0,54730000 R$ 819,40 R$ 448,46
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 35,15 R$ 31,03
TOTAL Material: R$ 689,87
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 35,58 R$ 13,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 30,74 R$ 5,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 19,48

Complementares:

VALOR:

R$ 709,35




FNDE 136 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,30 R$ 1,44
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 6,85040000 R$ 30,50 R$ 208,94
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
39025 cM (LARGURA X ALTURA), SEM SINAPI UN 0,54730000 R$ 819,40 R$ 448,46
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 35,15 R$ 31,03
TOTAL Material: R$ 689,87
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 35,58 R$ 13,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 30,74 R$ 5,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 19,48
VALOR: R$ 709,35

FNDE 137 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,30 R$ 1,44
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 6,85040000 R$ 30,50 R$ 208,94
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
39025 M (LARGURA X ALTURA), SEM SINAPI UN 0,54730000 R$ 819,40 R$ 448,46
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 35,15 R$ 31,03
TOTAL Material: R$ 689,87
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 35,58 R$ 13,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 30,74 R$ 5,87
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 19,48
VALOR: R$ 709,35

FNDE 138 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,30 R$ 1,44
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 6,85040000 R$ 30,50 R$ 208,94
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
39025 M (LARGURA X ALTURA), SEM SINAPI UN 0,54730000 R$ 819,40 R$ 448,46
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 35,15 R$ 31,03
TOTAL Material: R$ 689,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE RECO TOTAL

UNITARIO

10



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 35,58 R$ 13,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 30,74 R$ 5,87
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 19,48
omplementares:
VALOR: R$ 709,35
FNDE 139 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLITICO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 14,36
VALOR: R$ 500,25
FNDE 140 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)
. PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 14,36
VALOR: R$ 500,25
FNDE 141 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
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PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR

4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 14,36
omplementares:
VALOR: R$ 500,25
FNDE 142 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 14,36
VALOR: R$ 500,25
FNDE 143 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 14,36

C

omplementares:

VALOR:

R$ 500,25
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FNDE 144 PORTA DE CORRER - PA11-230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,30 R$ 1,42
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,20200000 R$ 30,50 R$ 67,16
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 415,07 R$ 415,07
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 35,15 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 485,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 35,58 R$ 10,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 30,74 R$ 4,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 14,36
VALOR: R$ 500,25
FNDE 145 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 86,96
VALOR: R$ 758,82

FNDE 146 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X
120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
36896 ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE SINAPI UN 0,83330000 R$ 416,04 R$ 346,69
DE 6 A7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,75
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 23,23 R$ 14,48
TOTAL Material: R$ 362,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 35,58 R$ 18,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 30,74 R$ 7,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 26,43

Complementares:

VALOR:

R$ 389,35
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FNDE 147 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO

VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X
120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
36896 ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE SINAPI UN 0,83330000 R$ 416,04 R$ 346,69
DE 6 A7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,75
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 23,23 R$ 14,48
TOTAL Material: R$ 362,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 35,58 R$ 18,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 30,74 R$ 7,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 26,43
VALOR: R$ 389,35
FNDE 148 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO
VIDRO MONILITICO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X
120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
36896 ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE SINAPI UN 0,83330000 R$ 416,04 R$ 346,69
DE 6 A7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,75
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 23,23 R$ 14,48
TOTAL Material: R$ 362,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 35,58 R$ 18,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 30,74 R$ 7,96
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 26,43
VALOR: R$ 389,35

FNDE 149 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO

VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X
120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
36896 ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE SINAPI UN 0,83330000 R$ 416,04 R$ 346,69
DE 6 A7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,75
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 23,23 R$ 14,48
TOTAL Material: R$ 362,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 35,58 R$ 18,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 30,74 R$ 7,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 26,43
Complementares:
VALOR: R$ 389,35
FNDE 151 JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A
XL), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO
599 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 758,76 R$ 756,76
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,19 R$ 3,31
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
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[ 00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI UN 0,42400000] R$ 23,23 R$ 9,85
TOTAL Material: R$ 771,92
= PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 35,58 R$ 25,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 30,74 R$ 11,07
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 36,69

omplementares:

VALOR: R$ 808,61

FNDE 152 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO

VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A
X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO
599 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 758,76 R$ 758,76
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,19 R$ 3,31
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 23,23 R$ 9,85
TOTAL Material: R$ 771,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE < TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 35,58 R$ 25,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 30,74 R$ 11,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 36,69
VALOR: R$ 808,61

FNDE 153 JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

(M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A
XL), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO
599 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 758,76 R$ 756,76
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,19 R$ 3,31
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 23,23 R$ 9,85
TOTAL Material: R$ 771,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 35,58 R$ 25,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 30,74 R$ 11,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 36,69
Complementares:
VALOR: R$ 808,61
FNDE 154 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A
X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO
599 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 758,76 R$ 756,76
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,19 R$ 3,31
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 23,23 R$ 9,85
TOTAL Material: R$ 771,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 35,58 R$ 25,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 30,74 R$ 11,07
TOTAL Méao de Obra com Encargos RS 36,69

Complementares:

VALOR:

R$ 808,61
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FNDE 155 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 86,96
VALOR: R$ 758,82
FNDE 156 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 86,96
VALOR: R$ 758,82
FNDE 157 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 86,96
VALOR: R$ 758,82
FNDE 158 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 86,96
omplementares:
VALOR: R$ 758,82
FNDE 159 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
MONOLITICO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 86,96
VALOR: R$ 758,82
FNDE 160 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
34381 BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 306,37 R$ 638,26
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
4377 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,23 R$ 28,96
TOTAL Material: R$ 671,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 35,58 R$ 60,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 30,74 R$ 26,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 86,96
VALOR: R$ 758,82
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA
586 DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E| SINAPI M 3,00000000 R$ 21,69 R$ 65,07
PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
10932 LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5| SINAPI M2 1,00000000 R$ 102,42 R$ 102,42
CM,H=2M
TOTAL Material: R$ 167,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,35000000 R$ 36,02 R$ 12,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 30,74 R$ 18,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 31,05
VALOR: R$ 198,54
FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 516,00 R$ 516,00
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
4343 COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA SINAPI UN 4,00000000 R$ 4,72 R$ 18,88
TOTAL Material: R$ 534,88
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
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AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
88242 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,16 R$ 13,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 35,58 R$ 71,16
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 84,42
omplementares:
VALOR: R$ 619,30
FNDE 100 P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO
92716 SOBRE  RODAS, INCLUSIVE  CILINDROS E| SINAPI CHP 4,03000000 R$ 109,55 R$ 441,49
MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 441,49
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER SINAPI KG 0,32800000 R$ 10.43 RS 3.42
BITOLA)
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA,
43105 PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO| SINAPI KG 0,32800000 R$ 30,68 R$ 10,06
DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM
ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
11456 COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,02 R$ 20,02
DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
7698 MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M| SINAPI M 2,25000000 R$ 44,37 R$ 99,83
(NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 133,33
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 33,08 R$ 10,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 35,58 R$ 98,56
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 2,77000000 R$ 36,02 R$ 99,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: RS 208,66
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
100754 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000 R$ 37,75 R$ 75,50
(02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
100722 SUPERFICIES  METALICAS  (EXCETO  PERFIL) SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,94 R$ 61,88
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 137,38
VALOR: R$ 920,86
FNDE 102 P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
H.03.00é).03129 s%rct’?:atlpo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob SP Obras M2 1,20000000 RS 858,82 RS 1.030,58
TOTAL Material: R$ 1.030,58
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 33,08 R$ 82,70
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 2,50000000 R$ 36,02 R$ 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 172,75
Complementares:
VALOR: R$ 1.203,33
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FNDE 101 P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO
92716 SOBRE  RODAS, INCLUSIVE  CILINDROS E| SINAPI CHP 4,03000000 R$ 109,55 R$ 441,49
MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 441,49
Material FONTE UNID COEFICIENTE RESS) TOTAL
UNITARIO
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER SINAPI KG 0,32800000 RS 10,43 RS 3,42
BITOLA)
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA,
43105 PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO| SINAPI KG 0,32800000 R$ 30,68 R$ 10,06
DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM
ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
11456 COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,02 R$ 20,02
DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
7698 MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M| SINAPI M 2,25000000 R$ 44,37 R$ 99,83
(NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 133,33
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 33,08 R$ 91,63
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 35,58 R$ 11,10
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 2,77000000 R$ 36,02 R$ 99,78
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. R$ 202,51
omplementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
100754 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000 R$37.75 R$ 75,50
(02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
100722 SUPERFICIES  METALICAS  (EXCETO  PERFIL) SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,94 R$ 61,88
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 137,38
VALOR: R$ 914,71

FNDE 103 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE

. PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
H.03.00é).03129 sqc;rct’?:atlpo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material: R$ 1.030,58
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 33,08 R$ 82,70
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 2,50000000 R$ 36,02 R$ 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 172,75
Complementares:
VALOR: R$ 1.203,33
FNDE 105 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) (M2)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO
92716 SOBRE  RODAS, INCLUSIVE  CILINDROS E| SINAPI CHP 4,03000000 R$ 109,55 R$ 441,49
MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 441,49
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,43 RS 3,42

BITOLA)
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CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA,
43105 PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO| SINAPI KG 0,32800000 R$ 30,68 R$ 10,06
DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
7698 MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M| SINAPI M 2,25000000 R$ 44,37 R$ 99,83
(NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 113,31
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 33,08 R$ 91,63
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 35,58 R$ 11,10
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 2,77000000 R$ 36,02 R$ 99,78
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. R$ 202,51
omplementares:
. PREGO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
100754 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000 R$ 37,75 R$ 75,50
(02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
100722 SUPERFICIES  METALICAS  (EXCETO  PERFIL) SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,94 R$ 61,88
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 137,38
VALOR: R$ 894,69
FNDE 104 GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL (M2)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X
552 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M SINAPI M 0,40000000 R$ 19,91 R$ 7,96
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO
10997 IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,04000000 R$ 51,84 R$ 2,07
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
7167 LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5| SINAPI M2 1,05000000 R$ 25,60 R$ 26,88
CM,H=2M
TOTAL Material: R$ 36,91
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,50000000 R$ 36,02 R$ 18,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 R$ 30,74 R$ 29,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 47,21
Complementares:
VALOR: R$ 84,12
FNDE 61 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO
92716 SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E| SINAPI CHP 4,03000000 R$ 109,55 R$ 441,49
MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 441,49
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,43 RS 3,42
BITOLA)
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA,
43105 PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO| SINAPI KG 0,32800000 R$ 30,68 R$ 10,06
DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
7698 MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M| SINAPI M 2,25000000 R$ 44,37 R$ 99,83
(NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 113,31
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 33,08 R$ 91,63
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 35,58 R$ 11,10
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 2,77000000 R$ 36,02 R$ 99,78
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TOTAL Mao de Obra com Encargos

Complementares: R$ 202,51
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
100754 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000 R$ 37,75 R$ 75,50
(02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
100722 SUPERFICIES  METALICAS  (EXCETO  PERFIL) SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,94 R$ 61,88
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 137,38
VALOR: R$ 894,69

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120
4380 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE
43071 FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM,| SINAPI M2 1,06000000 R$ 183,96 R$ 195,00
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM
ESPESSURA DE 50 MM
TOTAL Material: R$ 196,57
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 35,11 R$ 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 30,74 R$ 6,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 14,48
Complementares:
VALOR: R$ 211,05
FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
F'O4'00$'09049 Chapa em policarbonato alveolar de 6mm SP Obras M2 1,05000000 R$ 55,42 R$ 58,19
PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO
39572 GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL,| SINAPI M 2,30000000 R$ 3,68 R$ 8,46
*23* X 3000 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 66,65
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
88278 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 34,59 R$ 25,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 30,74 R$ 23,06
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 49,00
omplementares:
VALOR: R$ 115,65
FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (30x15 cm) (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,QO TOTAL
UNITARIO
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
40783 NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 39,63 R$ 41,61
5061 )P(R;E)GO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,00 R$ 0,16
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,18 R$ 0,17

1025 UNIDADES)
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SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 35,15 R$ 2,85
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 252,27 R$ 22,70
TOTAL Material: R$ 67,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 30,74 R$ 11,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 35,11 R$ 9,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,13
Complementares:
VALOR: R$ 89,74
FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x15cm) (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
40783 NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 39,63 R$ 41,61
5061 ;R;IS)GO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,00 R$ 0,16
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,18 R$ 0,17
1025 UNIDADES)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 35,15 R$ 2,85
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 252,27 R$ 22,70
TOTAL Material: R$ 67,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 30,74 R$ 11,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 35,11 R$ 9,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,13
Complementares:
VALOR: R$ 89,74
FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x20cm) (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
40783 NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 39,63 R$ 41,61
5061 EF\;E)GO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,00 R$ 0,16
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,18 R$ 0,17
1025 UNIDADES)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 35,15 R$ 2,85
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 252,27 R$ 22,70
TOTAL Material: R$ 67,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 30,74 R$ 11,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 35,11 R$ 9,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 21,13

Complementares:

VALOR:

R$ 89,74

22



FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (42,5x15cm) (M)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE RESS) TOTAL
UNITARIO
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
40783 NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 39,63 R$ 41,61
5061 )P(Ijl(:_))e-o DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,00 R$ 0,16
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,18 R$ 0,17
1025 UNIDADES)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 35,15 R$ 2,85
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 252,27 R$ 22,70
TOTAL Material: R$ 67,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 30,74 R$ 11,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 35,11 R$ 9,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 21,13
Complementares:
VALOR: R$ 89,74
FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45x15cm) (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE AN TOTAL
UNITARIO
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
40783 NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 39,63 R$ 41,61
5061 )P(RS;;O DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,00 R$ 0,16
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,18 R$ 0,17
1025 UNIDADES)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 35,15 R$ 2,85
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 252,27 R$ 22,70
TOTAL Material: R$ 67,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 30,74 R$ 11,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 35,11 R$ 9,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,13
Complementares:
VALOR: R$ 89,74
FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (40x20cm) (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,GO TOTAL
UNITARIO
40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA SINAPI M 1,05000000 RS 39,63 RS$ 41,61

NUM 24, CORTE 50 CM
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PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2

5061 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,00 R$ 0,16
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,18 R$ 0,17
1025 UNIDADES)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 35,15 R$ 2,85
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 252,27 R$ 22,70
TOTAL Material: R$ 67,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 30,74 R$ 11,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 35,11 R$ 9,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,13
Complementares:
VALOR: R$ 89,74
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,00270000 R$ 35,07 R$ 0,09
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,00200000 R$ 36,01 R$ 0,07
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE AT TOTAL
UNITARIO
F 14.000.02552 Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfil
o 9' trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor,| SP Obras M 2,00000000 R$ 62,60 R$ 125,20
MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA
11029 FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E SINAPI cJ 6,00000000 R$ 2,09 R$ 12,54
ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material: R$ 137,74
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,74 R$ 3,07
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 35,11 R$ 3,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 6,58
VALOR: R$ 144,48
FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
5061 )F(’F?;;;o DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,00600000 R$ 12,00 R$ 0,07
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,18 R$ 0,08
1025 UNIDADES)
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
40873 GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 21,99 R$ 23,09
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 35,15 R$ 6,96
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 252,27 R$ 11,35
TOTAL Material: R$ 41,55
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 30,74 R$ 6,36
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 35,11 R$ 3,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,29

VALOR:

R$ 52,96
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FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE RESS) TOTAL
UNITARIO
5061 )P(Ijl(:_))e-o DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,00600000 R$ 12,00 R$ 0,07
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,18 R$ 0,08
1025 UNIDADES)
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
40873 GALVANIZADA NUM 24. CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 21,99 R$ 23,09
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 35,15 R$ 6,96
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 252,27 R$ 11,35
TOTAL Material: R$ 41,55
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 30,74 R$ 6,36
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 35,11 R$ 3,93
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 10,29
VALOR: R$ 52,96
FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
5061 )P(R1§§30 DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,00600000 R$ 12,00 R$ 0,07
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,18 R$ 0,08
1025 UNIDADES)
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
40873 GALVANIZADA NUM 24. CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 21,99 R$ 23,09
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 35,15 R$ 6,96
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 252,27 R$ 11,35
TOTAL Material: R$ 41,55
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 30,74 R$ 6,36
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 35,11 R$ 3,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 10,29
Complementares:
VALOR: R$ 52,96
FNDE 170 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,01830000 R$ 35,07 R$ 0,64
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,01320000 R$ 36,01 R$ 0,48
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE il TOTAL
UNITARIO
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 SINAPI KG 0,00600000 R$ 12,00 RS 0,07

X 10)
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REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,
5104 DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =| SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,18 R$ 0,08
1025 UNIDADES)
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
40873 GALVANIZADA NUM 24. CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 21,99 R$ 23,09
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 35,15 R$ 6,96
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 252,27 R$ 11,35
TOTAL Material: R$ 41,55
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 30,74 R$ 6,36
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 35,11 R$ 3,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 10,29
Complementares:
VALOR: R$ 52,96
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,00270000 R$ 35,07 R$ 0,09
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,00200000 R$ 36,01 R$ 0,07
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
F 14.000.02552 Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfil
o 9' trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor,| SP Obras M 2,00000000 R$ 62,60 R$ 125,20
MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA
11029 FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E SINAPI cJ 6,00000000 R$2,09 R$ 1254
ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material: R$ 137,74
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,74 R$ 3,07
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,170000000 R$ 35,11 R$ 3,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,58
| VALOR: R$ 144,48

FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO ICAMENTO |

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25/ SINAPI CHI 0,00130000 R$ 35,07 R$ 0,05
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,00090000 R$ 36,01 R$ 0,03
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,08
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA
11029 FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E SINAPI cJ 4,15000000 R$2,09 RS 8,67
ARRUELAS DE VEDACAO
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
7243 PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,[ SINAPI M2 1,16600000 R$ 48,85 R$ 56,96
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material: R$ 65,63
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 30,74 R$ 2,98
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 35,11 R$ 3,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 6,18

Complementares:

VALOR:

R$ 71,89
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FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO| SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,66
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 26,66
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 32,05 R$ 3,11
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
88270 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 35,58 R$ 15,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 18,41
Complementares:
VALOR: R$ 45,07
FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO| SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,66
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 26,66
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 32,05 R$ 3,11
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
88270 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 35,58 R$ 15,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 18,41
Complementares:
VALOR: R$ 45,07
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGCAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO| SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,66
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 26,66
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 32,05 R$ 3,11
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
88270 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 35,58 R$ 15,30
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 18,41
omplementares:
VALOR: R$ 45,07
FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO| SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,66
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 26,66
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 32,05 R$ 3,11
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
88270 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 35,58 R$ 15,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 18,41

Complementares:

VALOR:

R$ 45,07
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FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRE'QO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 35,58 R$ 4,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 30,74 R$ 1,43
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 6.39
omplementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
87313 CONVENCIONAL. PREPARO  MECANICO  COM SINAPI M3 0,00370000 R$ 495,90 R$ 1,83
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 1,83
VALOR: RS 8,22

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRE,QO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 35,58 R$ 4,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 30,74 R$ 1,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 6,39
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
87313 CONVENCIONAL. PREPARO  MECANICO  COM SINAPI M3 0,00370000 R$ 495,90 R$ 1,83
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 1,83
VALOR: R$ 8,22

FNDE 178 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA
37411 PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25| SINAPI M2 0,15810000 R$ 14,36 R$ 2,27
MM
TOTAL Material: R$ 2,27
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 35,58 R$ 14,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 30,74 R$ 12,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 27,12
Complementares:
. PREGCO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE| SINAPI M3 0,02930000 R$ 541,35 R$ 15,86
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 15,86
VALOR: R$ 45,25

FNDE 179 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

Complementares:

PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA
37411 PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25| SINAPI M2 0,15810000 R$ 14,36 R$ 2,27
MM
TOTAL Material: R$ 2,27
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 35,58 R$ 14,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 30,74 R$ 12,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 27,12

28



PREGO

Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE| SINAPI M3 0,02930000 R$ 541,35 R$ 15,86
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 15,86
VALOR: R$ 45,25
FNDE 180 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR CINZA
CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,80 R$ 3,93
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,69 R$ 1,98
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA
536 ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025| SINAPI M2 1,05530000 R$ 24,31 R$ 25,65
CM2
TOTAL Material: R$ 31,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 35,41 R$ 18,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 30,74 R$ 8,26
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 2717
omplementares:
VALOR: R$ 58,73

FNDE 181 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR LARANJA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,80 R$ 3,93
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,69 R$ 1,98
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA
536 ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025| SINAPI M2 1,05530000 R$ 24,31 R$ 25,65
CM2
TOTAL Material: R$ 31,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 35,41 R$ 18,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 30,74 R$ 8,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 2717
Complementares:
VALOR: R$ 58,73
FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
44396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 R$ 46,96 R$ 1,89
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE
6186 CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7| SINAPI M 1,03500000 R$ 27,00 R$ 27,95
CM
TOTAL Material: R$ 29,84
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 R$ 35,11 R$ 12,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 R$ 30,74 R$ 4,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 17,41
Complementares:
VALOR: R$ 47,25

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625
39511 ,"E\AI'\\IA'I"IMEOon, 15 A’\;'\OAI!AE?OORDEAM RE;/E\;?FICLOM DENT/L:ES SINAPI M2 1,00000000 R$ 135,71 R$ 135,71
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material: R$ 135,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE RECO TOTAL

UNITARIO
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MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
88278 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 34,59 R$ 16,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 30,74 R$ 14,71
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 31,26
omplementares:
VALOR: R$ 166,97
FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M?)
- PRECO
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 3,86000000 RS 0,87 RS 3,36
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 3,36
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER
4777 BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,68600000 R$ 8,02 R$ 5,50
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO
10997 IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,04100000 R$ 51,84 R$ 2,13
37397 ;IIEQCE)TRI)E ACO LISO 1/4 , HASTE = *53° MM (ACAO SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 35,94 R$ 0,36
E.10.000.02751 |Tela de ago galvanizado, fio 12BWG, malha 2’ tipo SP Obras M2 1,05000000 RS 36,42 RS 38.24
8 alambrado
TOTAL Material: R$ 46,23
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 32,05 R$ 32,05
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 33,08 R$ 33,08
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000 R$ 36,02 R$ 36,02
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 39,42 R$ 39,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 140,57
Complementares:
VALOR: R$ 190,16
FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
7334 REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 14,39 R$ 3,02
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,62 R$ 0,31
TOTAL Material: R$ 3,33
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 35,58 R$ 8,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 30,74 R$ 3,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 12,50
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
87301 AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO| SINAPI M3 0,04310000 R$ 568,74 R$ 24,51
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 24,51
VALOR: R$ 40,34
FNDE 184 RODAPE CERAMICO H= 10 CM (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 0,80 R$ 0,51
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI
1287 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A| SINAPI M2 0,15000000 R$ 26,13 R$ 3,92
2025 CM2
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09000000 R$ 4,69 R$ 0,42
TOTAL Material: R$ 4,85
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07640000 R$ 35,41 R$ 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02960000 R$ 30,74 R$ 0,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 3,62

Complementares:

VALOR:

RS 8,47
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FNDE 185 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM (M)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM
4824 MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO,| SINAPI KG 2,32400000 R$ 0,75 R$ 1,74
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
TOTAL Material: R$ 1,74
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58330000 R$ 35,58 R$ 20,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24300000 R$ 30,74 R$ 7,47
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 28,22
omplementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
87298 AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO| SINAPI M3 0,00170000 R$ 616,72 R$ 1,05
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 1,05
VALOR: R$ 31,01
FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,46 R$ 3,17
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
20232 QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS| SINAPI M 1,00000000 R$ 94,81 R$ 94,81
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material: R$ 97,98
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 36,35 R$ 19,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 30,74 R$ 8,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 28,27
Complementares:
VALOR: R$ 126,25
FNDE 189 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
34353 ARGAMASSA COLANTE AC I SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,49 R$ 14,90
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO
HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM,
36178 PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL COR SINAPI UN 6,25000000 R$ 18,97 R$ 118,56
NATURAL
TOTAL Material: R$ 133,46
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 35,58 R$ 45,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 30,74 R$ 78,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 124,11
Complementares:
VALOR: R$ 257,57
FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,49 R$ 14,90
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO
HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM,
36178 PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL COR SINAPI UN 6,25000000 R$ 18,97 R$ 118,56
NATURAL
TOTAL Material: R$ 133,46
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 35,58 R$ 45,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 30,74 R$ 78,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS$ 124,11

Complementares:

VALOR:

R$ 257,57
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FNDE 191 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,49 R$ 14,90
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO
HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 CM,
36178 PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL COR SINAPI UN 6,25000000 R$ 18,97 R$ 118,56
NATURAL
TOTAL Material: R$ 133,46
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 35,58 R$ 45,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 30,74 R$ 78,60
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. R$ 124,11
omplementares:
VALOR: R$ 257,57
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGCAMBA
o678 RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 SINAPI CHP 0,01900000 R$ 163,36 R$3,10
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE AT TOTAL
UNITARIO
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,25000000 R$ 86,11 R$ 107,64
TOTAL Material: R$ 107,64
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 R$ 30,74 R$ 0,97
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 0,97
VALOR: R$ 111,71
FNDE 192 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LIXA' EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
3767 NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 R$ 1,35 R$ 0,05
43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 072880000 R$ 4,00 R$ 2,92
INTERNOS
TOTAL Material: R$ 2,97
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 R$ 37,22 R$ 18,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000 R$ 30,74 R$ 5,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 23,99
VALOR: R$ 26,96
FNDE 193 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, AREAS MOLHADAS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
3767 NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08000000 R$ 1,35 R$ 0,11
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E
43651 EXTERNAS SINAPI KG 1,33900000 R$ 7,19 R$ 9,63
TOTAL Material: R$ 9,74
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29850000 R$ 37,22 R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04870000 R$ 30,74 R$ 1,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,61
Complementares:
VALOR: R$ 22,35
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FNDE 194 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO GELO (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
7356 PgsTéo LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,22850000 R$ 32,27 R$ 7,37
TOTAL Material: R$ 7,37
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 37,22 R$ 6,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 30,74 R$ 1,67
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. R$ 7.74
omplementares:
VALOR: R$ 15,11

FNDE 195 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTICIA/PLATIBANDA (M2)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00007356 Pc')\géo LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,22850000 R$ 32,27 R$ 7,37
TOTAL Material: R$ 7,37

= PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 37,22 R$ 6,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 30,74 R$ 1,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 7.74

Complementares:

VALOR: R$ 15,11

FNDE 196 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
7356 ;g\gCAO LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,20615000 R$ 32,27 R$ 6,65
TOTAL Material: R$ 6,65
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000 R$ 37,22 R$ 10,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000 R$ 30,74 R$ 1,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,11
Complementares:
VALOR: R$ 18,76
FNDE 197 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
7356 ;l(,)\lgéo LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,22850000 R$ 32,27 R$ 7,37
TOTAL Material: R$ 7,37
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 37,22 R$ 6,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 30,74 R$ 1,67
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. R$ 7.74
omplementares:
VALOR: R$ 15,11
FNDE 198 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
7356 lggéo LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,22850000 R$ 32,27 R$ 7,37
TOTAL Material: R$ 7,37
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 37,22 R$ 6,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 30,74 R$ 1,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS$ 7.74
Complementares:
VALOR: R$ 15,11
FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAOS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
5318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 22,60 R$ 0,32
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 47,76 R$ 6,70
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TOTAL Material: R$ 7,02
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 37,22 R$ 14,16
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 14,16
omplementares:
VALOR: R$ 21,18
FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
5318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 22,60 R$ 0,32
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 47,76 R$ 6,70
TOTAL Material: R$ 7,02
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 37,22 R$ 14,16
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 14,16
Complementares:
VALOR: R$ 21,18
FNDE 199 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
7356 Pc')\géo LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,22850000 R$ 32,27 R$ 7,37
TOTAL Material: R$ 7,37
= PREGO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 37,22 R$ 6,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 30,74 R$ 1,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 7.74
Complementares:
VALOR: R$ 15,11
FNDE 202 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
38877 ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,70 R$ 8,53
TOTAL Material: R$ 8,53
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 37,22 R$ 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 30,74 R$ 1,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 7,32
Complementares:
VALOR: R$ 15,85
FNDE 203 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
38877 ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,70 R$ 8,53
TOTAL Material: R$ 8,53
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 37,22 R$ 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 30,74 R$ 1,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS$ 7,32
Complementares:
VALOR: R$ 15,85
FNDE 204 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
38877 ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,70 R$ 8,53
TOTAL Material: R$ 8,53
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 37,22 R$ 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 30,74 R$ 1,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS$ 7,32

Complementares:

VALOR:

R$ 15,85
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FNDE 203 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
38877 ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,70 R$ 8,53
TOTAL Material: R$ 8,53
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 37,22 R$ 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 30,74 R$ 1,58
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. R$ 7,32
omplementares:
VALOR: R$ 15,85
FNDE 204 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
38877 ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,70 R$ 8,53
TOTAL Material: R$ 8,53
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 37,22 R$ 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 30,74 R$ 1,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS$ 7,32
Complementares:
VALOR: R$ 15,85
FNDE 205 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
192 éI;ESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 SINAPI UN 0,01880000 R$ 60.78 RS 1,14
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
818 COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,44 R$ 0,05
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
20083 FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 68,86 R$ 1,79
TOTAL Material: R$ 10,12
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 32,58 R$ 3,01
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 40,11 R$ 3,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 6,72
Complementares:
VALOR: R$ 16,84

FNDE 206 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. (UN)

. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
122 gl%ESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 SINAPI UN 0,01180000 R$ 60,78 R$ 0,72
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,
813 COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,44 R$ 4,44
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04060000 R$ 2,44 R$ 0,10
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
20083 FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 68,86 R$ 1,03
TOTAL Material: R$ 6,29
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12180000 R$ 32,58 R$ 3,97
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12180000 R$ 40,11 R$ 4,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 8,86

Complementares:

VALOR: R$ 15,15
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FNDE 207 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
192 éEI;ESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 SINAPI UN 0,02120000 R$ 60,78 RS 1.29
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,44 R$ 0,07
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
20083 FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 68,86 R$ 1,86
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM
7131 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,95 R$ 18,95
TOTAL Material: R$ 22,17
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 32,58 R$ 5,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 40,11 R$ 6,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 11,25
Complementares:
VALOR: R$ 33,42

FNDE 208 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
122 él;ESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 SINAPI UN 0,02120000 R$ 60,78 R$ 1,29
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,44 R$ 0,07
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
20083 FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 68,86 R$ 1,86
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM
7131 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,95 R$ 18,95
TOTAL Material: R$ 22,17
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 32,58 R$5,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 40,11 R$ 6,21
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 11,25
Complementares:
VALOR: R$ 33,42
FNDE 77 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - Pressdo Maxima: 32 (m.c.a.);Vazdo Maxima: 52.000 (I/h) (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FNDElo5 | Pressurizador ROWA (grupo de pressdo) - GPRVXM 93| ppippia | ¢y 1,00000000] R$60.016,29|  R$60.016,29
T ou equivalente técnico
TOTAL Equipamento: R$ 60.016,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRE,GO TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 44,18 R$ 110,45
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 40,11 R$ 100,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 30,74 R$ 76,85
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: RS 287,58
VALOR: R$ 60.303,87
102116 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.11.000.06662 Conjunto  motor-bomba  (centrifuga), poténcia 0,5cv
T 2' monoestagio, trifasica, Hman= 21 a 9 mca, Q= 2 a 8,3| SP Obras UN 1,00000000 R$ 1.413,94 R$ 1.413,94
m?/h; ref. nxdp2 da Mark Grundfos, Rudc ou equivalente
TOTAL Equipamento: R$ 1.413,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE s TOTAL
UNITARIO
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,43 R$ 5,72
*2,5* MM
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,31 R$ 1,24
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 3,45 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 7,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE RECO TOTAL

UNITARIO
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 33,73 R$ 21,35
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20200000 R$ 32,58 R 71,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 44,18 R$ 27,97
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20200000 R$ 40,11 R$ 88,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 209,38
Complementares:
VALOR: R$ 1.630,97
FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATORIO AGUA DA CHUVA - 300 Litros (UN
= PRECO
Cotacao FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FNDEIO6 Cisternas Modulares ecosoli ou equivalente tecnico - 300L PROPRIA UN 1,00000000 R$ 2.120,88 R$ 2.120,88
TOTAL Cotacgao: R$ 2.120,88
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 32,58 R$8,76
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 40,11 R$ 10,79
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 19,55
VALOR: R$ 2.140,43
FNDE 79 SMART FILTRO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FNDEIO7 |SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE PROPRIA UN 1,00000000 R$ 455,49 R$ 455,49
TOTAL Material: R$ 455,49
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 32,58 R$ 8,76
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 40,11 R$ 10,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,55
| VALOR: R$ 475,04
FNDE 81 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 40.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FNDEIO8 EEE%%VATORIO METALICO  CILINDRICO 40 MIL PROPRIA UN 1,00000000| R$ 108.315,36 R$ 108.315,36
TOTAL Material: R$ 108.315,36
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
24.03.060 Escada marinheiro (em aco galvanizado) SP Obras M 10,00000000 R$ 850,39 R$ 8.503,90
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M
DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
99839 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO SINAPI M 8,00000000 R$ 595,50 R$ 4.764,00
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
100757 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) SINAPI M2 80,00000000 R$ 61,73 R$ 4.938,40
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL Servigo: R$ 18.206,30

VALOR:

R$ 126.521,66

FNDE 111 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

n PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA

12614 SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM| SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,58 R$ 58,58
PLUVIAL PREDIAL
CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA

12616 CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM,[ SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,76 R$ 17,76
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,

12626 ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170| SINAPI UN 2,00000000 R$ 44,34 R$ 88,68
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

TOTAL Material:

R$ 165,02
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PREGO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,11 R$ 20,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 30,74 R$ 6,15
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 26,21
omplementares:
VALOR: R$ 191,23
FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 3,80000000 R$ 0,62 R$ 2,36
0.05.00??.06754 Sgr;e:a em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 SP Obras UN 3,33000000 RS 349,20 RS 1.162,84
TOTAL Material: R$ 1.165,20
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 35,58 R$ 17,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,74 R$ 30,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 48,53
VALOR: R$ 1.213,73

FNDE 209 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
301 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,89 R$ 8,67
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
3670 SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,08 R$ 26,08
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
20078 COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,08 R$ 4,33
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 39,08
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 32,58 R$ 9,44
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 40,11 R$ 11,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,06
Complementares:
VALOR: R$ 60,14

FNDE 210 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (UN)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
297 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,40 R$ 7,20
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM,
3658 SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,27 R$ 20,27
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
20078 COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11250000 R$ 25,08 R$ 2,82
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 30,29
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 R$ 52,58 R$7.18
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 R$ 40,11 R$ 8,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 16,02
Complementares:
VALOR: R$ 46,31
FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
192 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 SINAPI UN 0,02920000 R$ 60.78 RS 1,77

GR
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CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM
5103 GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,93 R$ 22,93
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00680000 R$ 2,44 R$ 0,02
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
20083 FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 68,86 R$ 3,03
TOTAL Material: R$ 27,75
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21750000 R$ 32,58 R$7.09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21750000 R$ 40,11 R$ 8,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 15,81
Complementares:
VALOR: R$ 43,56
FNDE 213 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE
20085 REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,14 R$ 6,42
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM,
20141 PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,80 R$ 22,80
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
20078 COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,08 R$ 1,88
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 31,10
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 32,58 R$264
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 40,11 R$ 3,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 5,88
Complementares:
VALOR: R$ 36,98
FNDE 212 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
298 REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,60 R$ 7,80
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM,
20142 PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,10 R$ 40,10
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
20078 COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11250000 R$ 25,08 R$ 2,82
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 50,72
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 |LIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SMNAPI H 0,23160000 R$ 32,58 R$7.55
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23160000 R$ 40,11 R$ 9,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 16,84
Complementares:
VALOR: R$ 67,56

FNDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

AGUAS PLUVIAIS (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE
299 REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,39 R$ 6,78
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
298 REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
20078 COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,08 R$ 3,82
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 56,96 R$ 56,96
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 70,16
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
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AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 32,58 R$ 10,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 40,11 R$ 12,82
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 23.24
omplementares:
VALOR: R$ 93,40
FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3148 ::LI-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M SINAPI UN 0,01920000 R$ 9,58 R$ 0,18
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E
10228 ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 381,53 R$ 381,53
TOTAL Material: R$ 381,71
= PREGO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 32,58 R$ 30,13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 40,11 R$ 37,10
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 67,23
omplementares:
VALOR: R$ 448,94
FNDE 117 SIFAO PARA MICTORIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3146 Z_I-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M SINAPI UN 0,03320000 R$ 2,60 R$ 0,09
FNDEN2  [Sifé0 para mictorio, DECA 1681, 1 x 2', acabamento| posppin | N 1,00000000 R$ 569,81 R$ 569,81
cromado ou similar
TOTAL Material: R$ 569,90
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08450000 R$ 40,11 R$ 3,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 30,74 R$ 0,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 4,21
Complementares:
VALOR: R$ 574,11
FNDE 216 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM
1743 VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 184,92 R$ 184,92
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 35,76 R$ 10,64
TOTAL Material: R$ 195,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 36,35 R$ 17,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 30,74 R$ 4,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,07
Complementares:
VALOR: R$ 217,53
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM
1743 VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 184,92 R$ 184,92
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 35,76 R$ 10,64
TOTAL Material: R$ 195,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 36,35 R$ 17,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 30,74 R$ 4,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 21,07

Complementares:

VALOR:

R$ 217,53
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FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM
00001743 VALVULA 3 1/2 " DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 184,92 R$ 184,92
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 35,76 R$ 10,64
TOTAL Material: R$ 195,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 36,35 R$ 17,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 30,74 R$ 4,62
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 21,07
omplementares:
VALOR: R$ 217,53

FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
10425 COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 90,09 R$ 90,09
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
4351 PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON SINAPI UN 2,00000000 R$ 16,94 R$ 33,88
TAMANHO S-8
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 98,93 R$ 3,01
TOTAL Material: R$ 126,98
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 R$ 40,11 R$ 15,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 30,74 R$ 5,80
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 21,32
Complementares:
VALOR: R$ 148,30
FNDE 82 LAVATORIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR,
10427 DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X| SINAPI UN 1,00000000 R$ 463,38 R$ 463,38
45*CM (LXC)
TOTAL Material: R$ 463,38
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 40,11 R$ 40,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,74 R$ 30,74
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 70,85
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
86883 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 0,38700000 R$ 15,17 R$ 5,87
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -| SINAPI UN 0,18860000 R$ 69,75 R$ 13,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 19,02
VALOR: R$ 553,25
FNDE 220 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
4351 PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,94 R$ 101,64
TAMANHO S-8
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07020000 R$ 98,93 R$ 6,94
20271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L SINAPI UN 1,00000000 R$ 519,09 R$ 519,09
TOTAL Material: R$ 627,67
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,76890000 R$ 40,11 R$ 70,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71110000 R$ 30,74 R$ 21,86
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TOTAL Mao de Obra com Encargos

Complementares: R$ 92,81
VALOR: R$ 720,48
FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME PROJETO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
11703 ?:;E,;EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,19 R$ 47,19
TOTAL Material: R$ 47,19
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 40,11 R$ 12,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 30,74 R$ 3,06
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 15,74
omplementares:
VALOR: R$ 62,93
FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
37400 HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,13 R$ 60,13
TOTAL Material: R$ 60,13
VALOR: R$ 60,13
FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
38189 ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR SINAPI UN 1,00000000 R$ 150,80 R$ 150,80
3146 Z_I-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60
TOTAL Material: R$ 153,40
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,11 R$ 20,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 20,08
VALOR: R$ 173,46
FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA
11777 ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) SINAPI UN 1,00000000 R$ 216,62 R$ 216,62
TOTAL Material: R$ 216,62
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 33,73 R$ 16,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 44,18 R$ 22,09
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 38,96
VALOR: R$ 255,58
FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, CONFORME PROJETO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3146 Z_I-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,60 R$ 0,05
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA
36791 LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR SINAPI UN 1,00000000 R$ 122,07 R$ 122,07
TOTAL Material: R$ 122,12
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 R$ 40,11 R$ 3,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 30,74 R$ 0,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS$ 4,78

Complementares:

VALOR:

R$ 126,90
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FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3146 FLI-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,60 R$ 0,05
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA
11773 COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 108,15 R$ 108,15
TOTAL Material: R$ 108,20
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11640000 R$ 40,11 R$ 4,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 30,74 R$ 1,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 5,80
Complementares:
VALOR: R$ 114,00

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3146 Z_I-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,60 R$ 0,05
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA
36791 LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR SINAPI UN 1,00000000 R$ 122,07 R$ 122,07
TOTAL Material: R$ 122,12
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 R$ 40,11 R$ 3,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 30,74 R$ 0,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 4,78
Complementares:
VALOR: R$ 126,90
FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3146 Z_I-;AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M SINAPI UN 0,04200000 R$ 2,60 R$ 0,11
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA
44045 CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO,| SINAPI UN 1,00000000 R$ 286,41 R$ 286,41
BICA BAIXA
TOTAL Material: R$ 286,52
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46300000 R$ 40,11 R$ 18,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 R$ 30,74 R$ 4,48
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 23,05
VALOR: R$ 309,57
FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
37401 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,13 R$ 60,13
TOTAL Material: R$ 60,13
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 52,58 R$ 16,29
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,11 R$ 20,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 36,35
Complementares:
VALOR: R$ 96,48
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 31.25 RS 31,25
CROMADO
TOTAL Material: R$ 31,25
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 32,58 R$ 16,29
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,11 R$ 20,06
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 36,35
omplementares:
VALOR: R$ 67,60

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
36204 COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 171,81 R$ 171,81
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
4351 PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,94 R$ 101,64
TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 273,45
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 R$ 40,11 R$ 38,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 30,74 R$ 9,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 47,23
Complementares:
VALOR: R$ 320,68
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
0.11.000.06851 Reg_ulad~or d_e alta press3o, vazao 9 kg; ref. 76510/3 SP Obras UN 1,00000000 R$ 652,84 R$ 652,84
1 fabricagdo Alianga ou equivalente
TOTAL Material: R$ 652,84
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,58 R$ 9,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,11 R$ 20,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 29,83
VALOR: R$ 682,67
FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)
. PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
1163 ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,28 R$ 7,28
3148 ::LI-I;(AC\;EDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M SINAPI UN 0,02000000 R$ 9,58 R$ 0,19
TOTAL Material: R$ 7,47
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 32,58 R$ 4,89
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 40,11 R$ 6,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,91
VALOR: R$ 18,38

FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M2)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
7568 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,81000000 R$ 0,30 R$ 1,44
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
36888 PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU SINAPI M 2,56000000 R$ 30,50 R$ 78,08
BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
39025 oM (LARGURA X ALTURA), SEM SINAPI UN 0,54000000 R$ 819,40 R$ 442,48
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
TOTAL Material: R$ 522,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE RECO TOTAL

UNITARIO

44



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 R$ 35,58 R$ 8,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 30,74 R$ 4,61
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 12,79
omplementares:
VALOR: R$ 534,79
FNDE 242 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2",
738 DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.055,80 R$ 4.055,80
M3/H A 46 M/ 9,20 M3/H
TOTAL Equipamento: R$ 4.055,80
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE,QO TOTAL
UNITARIO
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,43 R$ 5,72
*2,5* MM
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,31 R$ 1,24
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 3,45 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 7,65
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 33,73 R$ 21,35
AUXILIAR DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,27740000 R$ 32,58 R$ 74,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 44,18 R$ 27,97
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,27740000 R$ 40,11 R$ 91,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R$ 214,87
Complementares:
VALOR: R$ 4.278,32
FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2504 DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$9.18 R$ 9,64
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 9,64
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,25
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,07 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 34,86
FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.17.000.09276 |Central alarm(_e mlcroprocessa_da para até 125 zonas, ref. SP Obras UN 1,00000000 RS 2.666,52 RS 2.666,52
4 FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente
P.17.000.03053 |Painel rc'epetldor de detecgédo e alarme de incéndio tipo SP Obras UN 1,00000000 R$ 1.215,49 RS 1.215,49
8 enderecavel
TOTAL Material: R$ 3.882,01
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 44,18 R$ 154,63
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ELETROTECNICO COM ENCARGOS

88266 COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 50,14 R$ 175,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 30,74 R$ 107,59
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 437,71
omplementares:
VALOR: R$ 4.319,72
FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE SINAPI KG 0,02000000 RS 51,96 RS 1,04
CONTATO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20
37558 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,83 R$ 40,83
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 41,87
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,94 R$ 9,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 9,88
VALOR: R$ 51,75

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (UN)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
39763 TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 850,24 R$ 850,24
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 850,24
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 33,73 R$ 21,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 44,18 R$ 28,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 49,73
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87367 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE SINAPI M3 0,01890000 R$ 716,76 R$ 13,55
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 13,55
VALOR: R$ 913,52

FNDE 304 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (UN)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
12043 TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO| SINAPI UN 1,70000000 R$ 1.045,30 R$ 1.777,01
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
TOTAL Material: R$ 1.777,01
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 33,73 R$ 21,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 44,18 R$ 28,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 49,41
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87367 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE SINAPI M3 0,01940000 R$ 716,76 R$ 13,91
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 13,91

VALOR:

R$ 1.840,33
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FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
39445 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 126,14 R$ 126,14
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1571 PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA| SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,36 R$ 5,44
PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 131,58
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 33,73 R$ 8,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 44,18 R$ 11,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 19,48
Complementares:
VALOR: R$ 151,06
93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
39455 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 143,71 R$ 143,71
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1571 PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA| SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,36 R$ 5,44
PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 149,15
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 33,73 R$ 8,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 44,18 R$ 11,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 19,48
VALOR: R$ 168,63
FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1l, 1 POLO, TENSAO
39471 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 94,31 R$ 94,31
(TIPO AC)
TOTAL Material: R$ 94,31
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 33,73 R$ 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 44,18 R$ 8,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 15,59
Complementares:
VALOR: R$ 109,90
FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
39472 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 163,86 R$ 163,86
(TIPO AC)
TOTAL Material: R$ 163,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 33,73 R$ 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 44,18 R$ 8,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 15,59
Complementares:
VALOR: R$ 179,45
FNDE 393 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
39449 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 SINAPI UN 1,10000000 R$ 290,44 R$ 319,48

MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1571 PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA| SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,36 R$ 5,44
PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 324,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 33,73 R$ 10,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 44,18 R$ 13,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 23.37
Complementares:
VALOR: R$ 348,29
FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
39446 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 128,38 R$ 128,38
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1571 PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA| SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,36 R$ 5,44
PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 133,82
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 33,73 R$ 10,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 44,18 R$ 13,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 23,37
VALOR: R$ 157,19

FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1"

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2501 DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 12,05 R$ 12,65
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 12,65
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 12,25
omplementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,07 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 37,87
FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2503 DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2". TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 23,39 R$ 24,56
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 24,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,25
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
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FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

91170 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,97 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 49,78
FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2502 DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 18,18 R$ 19,09
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 19,09
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Méao de Obra com Encargos. RS 12,25
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,97 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 44,31
FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2500 DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2°. TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 31,16 R$ 32,72
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 32,72
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,25
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,07 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 57,94
FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2504 DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$9,18 R$ 9,64
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 9,64
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 12,25

Complementares:
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. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,97 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 34,86
FNDE 95 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2505 DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SINAPI M 1,15000000 R$ 48,57 R$ 55,86
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 55,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,25
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,97 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 81,08

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

. PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P'O4'00:'06203 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 53,21 R$ 53,21
P.04.0010.06217 Iggm:q encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= SP Obras M 1,00000000 RS 36,58 RS 36,58
TOTAL Material: R$ 89,79
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 33,73 R$ 4,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 44,18 R$ 5,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 9,35
. PREGCO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OuU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400
96562 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM| SINAPI M 1,00000000 R$ 63,96 R$ 63,96
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA
FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 63,96
VALOR: R$ 163,10

FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.04.00é).06205 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm SP Obras M 1,00000000 R$ 89,98 R$ 89,98
P.04.0020.06217 ‘:’gomng:q encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= SP Obras M 1,00000000 R$ 50,97 R$ 50,97
TOTAL Material: R$ 140,95
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 33,73 R$ 4,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 44,18 R$ 5,30
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TOTAL Mao de Obra com Encargos

Complementares: R$ 9,35
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OuU
PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 400
96562 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM| SINAPI M 1,00000000 R$ 63,96 R$ 63,96
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA
FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 63,96
VALOR: RS 214,26
FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.O4.00§).06203 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 39,79 R$ 39,79
P.04.00(;).06217 ;gnr:fna encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= SP Obras M 1,00000000 R$ 20,42 RS 20,42
TOTAL Material: R$ 60,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 33,73 R$ 2,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 44,18 R$ 3,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 6,63
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OuU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400
96562 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM| SINAPI M 1,00000000 R$ 63,96 R$ 63,96
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA
FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 63,96
VALOR: R$ 130,80

FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P'O4'008'06204 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 65,31 R$ 65,31
P.04.0020.06217 1281”;?:1 encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= SP Obras M 1,00000000 R$ 50,97 R$ 50,97
TOTAL Material: R$ 116,28
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 33,73 R$ 4,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 44,18 R$ 5,30
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 9,35
omplementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA  ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400
96562 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM| SINAPI M 1,00000000 R$ 63,96 R$ 63,96
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA
FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 63,96
VALOR: R$ 189,59
FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO
38091 DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48
TOTAL Material: R$ 2,48
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"
91946 X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,47 R$ 14,47
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 14,47
VALOR: R$ 16,95
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FNDE 96 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,82 R$ 8,82
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,
39390 LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,04 R$ 24,04
TOTAL Material: R$ 32,86
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 33,73 R$ 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 44,18 R$ 14,93
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 19,68
omplementares:
VALOR: R$ 52,54
FNDE 97 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,82 R$ 26,46
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,
00039390 LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000 R$ 24,04 R$ 72,12
TOTAL Material: R$ 98,58
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 33,73 R$ 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 44,18 R$ 14,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 19,68
Complementares:
VALOR: R$ 118,26
FNDE 308 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,82 R$ 26,46
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,
39390 LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000 R$ 24,04 R$ 72,12
TOTAL Material: R$ 98,58
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 33,73 R$ 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 44,18 R$ 14,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,68
| VALOR: R$ 118,26
FNDE 98 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,
39391 LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 4,00000000 R$ 26,98 R$ 107,92
TOTAL Material: R$ 107,92
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000 R$ 33,73 R$ 5,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000 R$ 44,18 R$ 18,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 24,25
Complementares:
VALOR: R$ 132,17
FNDE 99 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
38194 TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,60 R$ 4,60
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM
12266 ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27,| SINAPI UN 1,00000000 R$ 107,48 R$ 107,48
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 112,08
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18330000 R$ 33,73 R$ 6,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45180000 R$ 44,18 R$ 19,96
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 26,14
omplementares:
VALOR: R$ 138,22
FNDE 310 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL,
PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM,
39853 COEFICIENTE DE  CONDUTIVIDADE  TERMICA SINAPI M 1,02110000 R$ 13,23 R$ 13,51
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM,
39666 PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS| SINAPI M 1,02110000 R$ 64,69 R$ 66,05
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 79,56
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 32,58 R$2,09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 40,11 R$ 2,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 4,66
VALOR: R$ 84,22

FNDE 703 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA (KG)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM
93288 LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60| SINAPI CHI 0,00378520 R$ 184,59 R$ 0,70
T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM
93287 LANGCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60| SINAPI CHP 0,00414750 R$ 356,07 R$ 1,48
T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,18
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRE.GO TOTAL
UNITARIO
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER
4777 BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,03054800 R$ 8,02 R$ 0,24
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
442 COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, SINAPI UN 0,05100000 R$ 7,17 R$ 0,37
CABECA ABAULADA
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER
43082 DIMENSOES SINAPI KG 1,09100000 R$ 10,00 R$ 10,91
TOTAL Material: R$ 11,52
= PREGCO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM
88240 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00470000 R$ 31,89 R$ 0,15
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
88278 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 34,59 R$ 1,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos
. R$ 1,15
Complementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGCO
100716 EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 SINAPI M2 0,03584240 R$ 25,35 R$ 0,91
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
100719 EXECUTADO  EM FABRICA (POR  DEMAO). SINAPI M2 0,03584240 R$ 13,16 R$ 0,47
AF_01/2020_PE
TOTAL Servigo: R$ 1,38
VALOR: R$ 16,23
FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.17.000.03149 Sv'v@ch Gigabit 24 porta}s 10/1Q0/1000 Base TX Layer 2 SP Obras UN 1,00000000 RS 2.193,03 RS 2.193,03
0 minimo com porta de saida em fibra

TOTAL Material:

R$ 2.193,03
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PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 33,73 R$ 269,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 44,18 R$ 353,44
ELETROTECNICO COM ENCARGOS
88266 COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 50,14 R$ 401,12
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 1.024,40
omplementares:
VALOR: R$ 3.217,43
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.17.000.03058 Bandejg deslizante para Rack de 19" padrdo, com SP Obras UN 1,00000000 R$ 164,10 RS 164,10
1 profundidade de 770 mm
TOTAL Material: R$ 164,10
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 32,05 R$ 24,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 44,18 R$ 33,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 57,18
VALOR: R$ 221,28
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.17.00§).03051 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000 R$ 24,89 R$ 24,89
TOTAL Material: R$ 24,89
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 44,18 R$ 8,84
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 8,84
VALOR: R$ 33,73
FNDE 316 CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.10.000.04252 Cabo optico multimodo, 4 fibras uso interno/externo,
o 5' diametro ndcleo 50/125 pm, ref. CFOT.MM50-EO COG da| SP Obras M 1,02000000 R$ 13,25 R$ 13,52
Metrocable ou equivalente
TOTAL Material: R$ 13,52
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 33,73 R$ 3,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 44,18 R$ 4,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 7,79
Complementares:
VALOR: R$ 21,31
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em
Q.01.000.04753 plastico, poténcia 13 a 20W, vazado nominal livre 150 a
T 8. 190m?/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler &| SP Obras UN 1,00000000 R$ 431,31 R$ 431,31
Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou
equivalente
TOTAL Equipamento: R$ 431,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE U:II?I'?R(I)O TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 33,73 R$ 26,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 44,18 R$ 35,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 62,32

Complementares:

VALOR:

R$ 493,63
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FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM
41627 FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M SINAPI UN 1,00000000 R$ 236,30 R$ 236,30
TOTAL Material: R$ 236,30
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 R$ 35,58 R$ 169,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 R$ 30,74 R$ 146,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS$ 315,48
Complementares:
VALOR: R$ 551,78

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.04.00é).06203 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 39,79 R$ 39,79
P.04.00(;).06217 ;gnr:fna encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= SP Obras M 1,00000000 R$ 20,42 R$ 20,42
TOTAL Material: R$ 60,21
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 33,73 R$ 2,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 44,18 R$ 3,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRE,QO TOTAL
UNITARIO
SUPORTE PARA  ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400
96562 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM| SINAPI M 1,00000000 R$ 63,96 R$ 63,96
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA
FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 63,96
VALOR: R$ 130,80

FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1"

, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)

PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2501 DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 12,05 R$ 12,65
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 12,65
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 12,25
omplementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,97 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 37,87
FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2503 DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 23,39 R$ 24,56
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 24,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE il TOTAL

UNITARIO
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,25
Complementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,07 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 49,78
FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2502 DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 18,18 R$ 19,09
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 19,09
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,25
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,07 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 12,97
VALOR: R$ 44,31
FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO,
2500 DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2°. TIPO SINAPI M 1,05000000 R$ 31,16 R$ 32,72
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 32,72
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 33,73 R$ 5,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 44,18 R$ 6,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 12,25
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
91170 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U SINAPI M 1,00000000 R$ 12,97 R$ 12,97
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 12,97
VALOR: R$ 57,94

FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P'O4'00(?'06204 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 65,31 R$ 65,31
P.04.0020.06217 ‘:’gomngsq encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= SP Obras M 1,00000000 R$ 50,97 R$ 50,97
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TOTAL Material: R$ 116,28
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 33,73 R$ 4,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 44,18 R$ 5,30
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 9,35
omplementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA  ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 400
96562 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM| SINAPI M 1,00000000 R$ 63,96 R$ 63,96
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA
FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 63,96
VALOR: R$ 189,59
FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.04.000.04217 |Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN
4 - 4" - NBR13057 SP Obras M 1,00000000 R$ 83,53 R$ 83,53
TOTAL Material: R$ 83,53
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
88242 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 33,16 R$ 16,58
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
88279 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 41,75 R$ 20,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 37,46
| VALOR: R$ 120,99
FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
N.06.000.05029 |Coifa em ?(}0 inoxidavel com filtro e exaustor axial - area SP Obras M2 1,00000000 RS 8.859,23 RS 8.859,23
8 de 3,01 até 7,50 m?
TOTAL Material: R$ 8.859,23
= PREGO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
88242 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 33,16 R$ 49,74
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
88279 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 41,75 R$ 41,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 91,49
VALOR: R$ 8.950,72
FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)
. PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P'19'00:'04956 Alca pré-formada estai para cabo de ago 3/8° SP Obras UN 4,00000000 R$ 30,38 R$ 121,52
E'03'008'04954 Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 8,88 R$ 8,88
E'03'003'04953 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
P'19'00$'04956 Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45° SP Obras UN 1,00000000 R$ 20,17 R$ 20,17
P'19'0010'04050 Isolador tipo castanha de 85x90mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 16,03 R$ 16,03
E'03'003'04955 Parafuso cabega quadrada M16 x 300 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 25,42 R$ 25,42
P'19'00:'04956 Sapatilha para cabo de ago de 3/8" SP Obras UN 2,00000000 R$ 4,41 R$ 8,82
TOTAL Material: R$ 203,12
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 33,73 R$ 84,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 44,18 R$ 110,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 194,78
Complementares:
VALOR: R$ 397,90
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FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
Caixa de equalizagdo com barra cobre 6mm, embultir,
P.19.000.04430 |chapa de aco com pintura esmaltada, de 200?<ZQOmm | SP Obras UN 1,00000000 RS 288,14 RS 288,14
5 tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou
equivalente
TOTAL Material: R$ 288,14
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 44,18 R$ 13,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,74 R$ 9,22
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS 22,47
omplementares:
VALOR: R$ 310,61
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1578 PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,| SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,62 R$ 5,62
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material: R$ 5,62
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 32,05 R$ 6,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 44,18 R$ 8,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 15,25
Complementares:
VALOR: R$ 20,87
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P'19'00§'04807 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n° 150 a 250| SP Obras UN 1,00000000 R$ 37,74 R$ 37,74
TOTAL Material: R$ 37,74
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 33,73 R$ 20,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 44,18 R$ 27,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 48,39
VALOR: R$ 86,13
FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
. PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 R$ 4,04 R$ 8,48
H.13.000.06956 Solda eletrolitica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp.
Y 5 ' 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou| SP Obras KG 0,85000000 R$ 54,05 R$ 45,94
equivalente
43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000 R$ 33,17 R$ 36,49
43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 33,17 R$ 28,19
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
21014 LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M| SINAPI M 11,00000000 R$ 94,02 R$ 1.034,22
(NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
21015 LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR| SINAPI M 10,50000000 R$ 108,01 R$ 1.134,11
5580)
TOTAL Material: R$ 2.287,43
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS
100301 COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 34,97 R$ 122,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 R$ 35,58 R$ 67,96
101446 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 3,50000000 R$ 6.649,57 R$ 23.273,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000 R$ 30,74 R$ 384,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 23.848,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE il TOTAL

UNITARIO
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MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE

102867 SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - SINAPI H 0,85000000 R$ 0,59 R$ 0,50
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 0,50
VALOR: R$ 26.136,04
FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
11795 ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU| SINAPI M2 1,00500000 R$ 679,24 R$ 682,64
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 R$ 35,76 R$ 18,70
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000 R$ 98,93 R$ 2,09
TOTAL Material: R$ 703,43
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000 R$ 36,35 R$ 54,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000 R$ 30,74 R$ 30,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 84,55
VALOR: R$ 787,98
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GRANITO PARA  BANCADA, POLIDO, TIPO
11795 ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU| SINAPI M2 1,00000000 R$ 679,24 R$ 679,24
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 R$ 98,93 R$ 1,52
TOTAL Material: R$ 680,76
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 36,35 R$ 18,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 30,74 R$ 23,06
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 41,24
omplementares:
VALOR: R$ 722,00
FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE
1340 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS SINAPI M2 1,00000000 R$ 4475 R$ 44,75
34660 *CZH%PQ 1D§55/|,3F BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE SINAPI M2 1,00000000 R$ 63,34 R$ 63,34
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA
1339 DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS SINAPI KG 0,56000000 R$ 38,81 R$ 21,73
TOTAL Material: R$ 129,82
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09600000 R$ 35,19 R$ 73,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 73,76
VALOR: R$ 203,58
FNDE 126 TUBO AGO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO
C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
21012 LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M| SINAPI M 4,00000000 R$ 51,49 R$ 205,96
(NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
21015 LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR| SINAPI M 3,00000000 R$ 108,01 R$ 324,03
5580)
TOTAL Material: R$ 529,99
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 36,02 R$ 54,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 54,03

Complementares:
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. PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
100746 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| SINAPI M2 0,61570000 R$ 31,40 R$ 19,33
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
100719 EXECUTADO EM FABRICA (POR  DEMAO). SINAPI M2 0,61570000 R$ 13,16 R$ 8,10
AF_01/2020_PE
TOTAL Servigo: R$ 27,43
VALOR: R$ 611,45
FNDE 72 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU
43058 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO SINAPI KG 1,60000000 R$ 6,20 R$ 9,92
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,07900000 R$ 86,11 R$ 6,80
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA
37592 ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9| SINAPI UN 22,00000000 R$ 2,00 R$ 44,00
X19X39CM(LXAXC)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 9,86500000 R$ 0,95 R$ 9,37
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,52100000 R$ 0,62 R$ 11,48
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
4718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,03200000 R$ 78,19 R$ 2,50
7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA SINAPI KG 0,96000000 R$ 2,17 R$ 2,08
TOTAL Material: R$ 86,15
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE . TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,07000000 R$ 35,58 R$ 73,65
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 37,22 R$ 37,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,14000000 R$ 30,74 R$ 96,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS$ 207,39
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SINAPI M3 0,02000000 R$ 405,77 R$ 8,12
AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| SINAPI M2 0,20000000 R$ 59,57 R$ 11,91
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 20,03
VALOR: R$ 313,57
FNDE 128 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
11795 ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU| SINAPI M2 1,00000000 R$ 679,24 R$ 679,24
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 R$ 98,93 R$ 1,52
TOTAL Material: R$ 680,76
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 36,35 R$ 18,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 30,74 R$ 23,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 41,24
Complementares:
VALOR: R$ 722,00
FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA (M)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*
7258 CM(LXAXC) SINAPI UN 100,00000000 R$ 0,55 R$ 55,00
TOTAL Material: R$ 55,00
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,07000000 R$ 35,58 R$ 73,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,14000000 R$ 30,74 R$ 96,52
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. R$ 17017
omplementares:
n PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
94318 DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA| SINAPI M3 0,05000000 R$ 68,82 R$ 3,44
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM
104205 PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, SINAPI M2 1,00000000 R$ 93,18 R$ 93,18
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM
MANUAL. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
104618 DIMENSOES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM| SINAPI M2 1,00000000 R$ 331,63 R$ 331,63
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023
TOTAL Servigo: R$ 428,25
VALOR: R$ 653,42

FNDE 311 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE

(M)

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:

6 COM ADITIVO.

. L PREGO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
91693 ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA| SINAPI CHI 0,39800000 R$ 38,93 R$ 15,49
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
91692 ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA| SINAPI CHP 0,02100000 R$ 40,17 R$ 0,84
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 16,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE AR TOTAL
UNITARIO
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
4825 COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO SINAPI M 1,04000000 R$ 187,81 R$ 195,32
TOTAL Material: R$ 195,32
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 36,35 R$ 15,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 30,74 R$ 6,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS 21,65
Complementares:
. PRECO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA  MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGCO/MASSA
87283 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE SINAPI M3 0,00600000 R$ 436,33 R$ 2,62
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 2,62
VALOR: R$ 235,92
FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,07700000 R$ 85,00 R$ 6,55
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 23,50000000 R$ 0,62 R$ 14,57
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
25399 PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.215,32 R$ 2.215,32
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
8'04'0010'03670 Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol SP Obras UN 2,00000000 R$ 16,67 R$ 33,34
TOTAL Material: R$ 2.269,78
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

61



AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS

88242 COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 33,16 R$ 119,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 35,58 R$ 128,09
TOTAL Mao de Obcra com Encargos. RS$ 247,47
omplementares:
VALOR: R$ 2.517,25
FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO (CJ)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,07700000 R$ 85,00 R$ 6,55
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 23,50000000 R$ 0,62 R$ 14,57
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
25398 GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.649,10 R$ 3.649,10
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
4718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,08700000 R$ 78,19 R$ 6,80
TOTAL Material: R$ 3.677,02
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
88242 COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 33,16 R$ 119,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 35,58 R$ 128,09
TOTAL Mao de Ob(;a com Encargos. RS 247,47
omplementares:
VALOR: R$ 3.924,49
FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU
43058 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO SINAPI KG 120,00000000 R$ 6,20 R$ 744,00
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)
43132 0OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 2,10000000 R$ 21,66 R$ 45,49
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
11145 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI M3 1,41500000 R$ 520,26 R$ 736,17
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
4718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,07200000 R$ 78,19 R$ 5,63
40568 )P(T_)')EGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 SINAPI KG 0,47000000 R$ 12,30 R$ 5,78
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
4415 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 4,32000000 R$6,15 R$ 26,57
BRUTA
43647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE SINAPI L 0,85700000 R$ 34,38 R$ 29,46
TOTAL Material: R$ 1.593,10
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 R$ 32,94 R$ 105,41
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS
100301 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 R$ 34,97 R$ 66,79
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 R$ 33,08 R$ 344,03
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 R$ 35,11 R$ 112,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 9,11000000 R$ 35,58 R$ 324,13
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,91000000 R$ 37,22 R$ 71,09
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 10,40000000 R$ 36,02 R$ 374,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,02000000 R$ 30,74 R$ 1.076,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RS$ 2.474,92
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE RECO TOTAL

UNITARIO
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PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO
103769 NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.207,35 R$ 3.207,35
INSTALAGAO. AF_03/2022
TOTAL Servigo: R$ 3.207,35
VALOR: R$ 7.275,37
Observagdes:
Apiai, 06 de outubro de 2025
SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
s g @) seRpRO ; Assinado de forma digitalpor JOSE
JOSE ROBERTO COELHQO rogerTo COELHO
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