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2xPF-1 4xPF-2 3xPF-7
2xPF-8 PF-12 PF-13
PF-14 2xPF-15 5xPF-16
PF-21 VCF-1 VCF-2
ACO N DIAM |QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 810 24 19440
2 5.0 150 207 31050
3 5.0 60 119 7140
4 5.0 125 147 18375
5 5.0 50 89 4450
6 5.0 24 34 816
7 5.0 20 117 2340
8 5.0 8 84 672
9 5.0 30 29 870
10 5.0 64 107 6848
11 5.0 26 74 1924
12 5.0 24 29 696
13 5.0 460 29 13340
14 5.0 133 147 19551
15 5.0 56 94 5264
16 5.0 109 127 13843
CA50 17 8.0 3 88 264
18 10.0 32 378 12096
19 10.0 78 342 26676
20 10.0 16 67 1072
21 10.0 2 1114 2228
22 10.0 2 1163 2326
23 10.0 2 828 1656
24 10.0 2 868 1736
25 12.5 12 387 4644
26 16.0 62 398 24676
27 16.0 10 342 3420
28 16.0 10 107 1070
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 2.6 1.1
10.0 477.9 3241
12.5 46.4 49.2
16.0 291.7 506.4
CA60 5.0 1466.2 248.6
PESO TOTAL
(k)
CA50 880.8
CA60 248.6

Volume de concreto (C-30) = 10.63 m?
Area de forma = 151.78 m?

NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAGCAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;
RECOMENDAMOS A REALIZAGAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL
DE EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA;

ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGAO DA ART DE EXECUGCAO CONFORME AS

ORIENTAGCOES DO CREA ESTADUAL,;

SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGAO
DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;
QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGCAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS
PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
PROJETOS

1.

2.
3.

10.
1.

12.
13.

EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
0S PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
0S IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
ELABORAGAO DOS PROJETOS;

TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA
E FORMAS;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO?,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

OS DETALHAMENTOS DAS ARMACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;
TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO
DA JUNTA DE DILATAGCAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUCAO

1.

2.

3.

RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERICAO E QUALIDADE ISO 9001;

E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGAO DE TODOS OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANCADO UM TRAGO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;

APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA,;

0S ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUGAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM;
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