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B Nome | Secédo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Méaximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf)
PLANTA DE LOCACAO (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo
ESCALA 1/50 PF-1 15x95 2100.00 -660.00 16.7 16.0 3200 -2700 0 -300 0.0 -0.5 1.6 0.0
PF-2 15x95 2395.00 -660.00 17.6 17.0 3200 -2700 200 -200 0.4 0.0 1.3 -0.1
PF-3 15x95 3195.02 -660.00 15.7 15.0 3700 -2100 200 -200 0.4 0.0 1.2 -0.3
PF-4 15x95 3995.00 -660.00 15.8 15.1 4200 -1900 200 -200 0.4 0.0 1.1 -0.4
FCK DA ESTACA: 30MPA PF-5 15x95 4500.00 -660.00 30.2 29.3 3000 -3300 0 -300 0.0 -1.0 2.3 0.0
VOLUME DA ESTACA: 0.44m3 PF-6 15x95 4900.00 -660.00 19.8 19.1 4700 -1700 400 0 1.3 0.0 1.5 0.0
A——40—+ 34—+ DIAMETRO DA ESTACA: @40cm PF-7 15x65 2605.00 -715.00 32.9 32.4 0 -2900 100 -100 0.0 -0.5 2.4 0.0
PROFUNDDADE DA ESTACA: 3,5m PF-8 15x65 2900.00 -715.00 34.5 34.0 0 -3100 200 -200 0.3 0.0 1.8 0.0
. PF-9 15x65 3405.02 -715.00 31.0 30.5 0 -3600 100 -100 0.0 -0.5 1.5 0.0
COTA DE ARRASAMENTO VARIAVEL @ PF-10 15x65 3700.00 -715.00 33.7 33.2 0 -3400 200 -200 0.3 -0.2 1.2 0.0
CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA 17 N2 @5 CH5 C=140 PF-11 | 15x65 | 4204.91 -715.00 30.9 30.3 0 -3200 100 -300 0.0 -0.4 1.7 0.0
- PF-12 25x40 2105.00 -1050.00 18.5 18.2 800 -400 2100 0 0.1 -0.1 0.7 -0.5
ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO PF-13 20x40 4500.00 -1050.00 25.6 25.3 800 -200 0 -500 2.0 0.0 0.3 -04
(mm) UNIT | TOTAL PF-14 20x40 4897.50 -1050.00 23.7 23.3 900 -300 0 -900 0.0 -1.8 0.5 -0.7
(cm) (cm) PF-15 20x60 2102.50 -1477.50 25.5 25.0 1800 -500 100 -400 0.0 -0.5 0.0 -0.8
DETALHAtI_)\(/I)AENTO DAS1 ESTA1C())AS ESCA\;ADAS ngé)cm - PF-16 20x60 2605.00 -1477.50 42.6 42.3 3400 0 300 -200 0.3 -0.2 0.0 -2.9
To) 60B 2 5 17 140 2380 PF-17 20x60 2900.00 -1477.50 42.2 41.8 3600 0 200 -300 0.0 -0.5 0.0 -2.6
'c.{\l) PF-18 20x60 3405.02 -1477.50 41.7 41.3 4000 0 300 -300 0.5 0.0 0.0 -2.1
I PF-19 20x60 3700.00 -1477.50 41.7 41.3 4100 0 200 -400 0.0 -0.6 0.0 -2.0
O RESUMO ACO CA 50-60 PF-20 20x60 4204.91 -1477.50 42.4 42.0 4100 0 400 -200 0.6 0.0 0.0 -2.3
ACO BIT COMPR PESO PF-21 20x40 4500.00 -1487.50 31.9 31.5 1100 0 300 -100 0.3 -0.4 0.2 -0.6
o (mm) (m) (kg) PF-22 20x60 4897.50 -1477.50 24.5 24.0 2500 0 400 -200 0.4 0.0 0.0 -1.2
— 60B 5 23,80 0,154
50A 10 20,40 0,617 Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinacbes definidas para as fundagdes. Para
Q Peso Total 60B = 3,66 kg analises complementares, deve-se consultar o relatério de esfor¢os na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
Peso Total 50A = 12,58 kg
—
- Z Locagéo no eixo X Locagéo no eixo Y
@ Coordenadas Nome Coordenadas Nome
e (cm) (cm)
2100.00 | PF-1 -660.00 | PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5, PF-6
2102.50 | PF-15 -715.00 | PF-7, PF-8, PF-9, PF-10, PF-11
2105.00 | PF-12 -1050.00 | PF-12, PF-13, PF-14
2395.00 | PF-2 -1477.50 | PF-15, PF-16, PF-17, PF-18, PF-19, PF-20, PF-22
L 2605.00 | PF-7, PF-16 -1487.50 | PF-21
2900.00 | PF-8, PF-17
3195.02 | PF-3
K - - F
COTA DE ASSENTAMENTO VARIAVEL O | o, Prto T wy
CONFORME LAUDO DE SONDAGEM S e
4204.91 | PF-11, PF-20 L Fx
4500.00 | PF-5, PF-13, PF-21 ﬁ—ib
4897.50 | PF-14, PF-22 Mx
4900.00 | PF-6
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NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZACAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;
RECOMENDAMOS A REALIZACAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL
DE EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA;

ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUCAO E FUNDAMENTAL A ELABORACAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS
ORIENTACOES DO CREA ESTADUAL;

SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTACAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTACAO
DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA,;
QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS
PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
PROJETOS

1.

2.
3.

4.

10.
. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",

12.
13.

EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
0OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGCOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
ELABORAGAO DOS PROJETOS;

TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA
E FORMAS;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO?,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

OS DETALHAMENTOS DAS ARMACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;
TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO
DA JUNTA DE DILATAGAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUCAO

1.

2.

3.

4.

RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERICAO E QUALIDADE ISO 9001;

E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGAO DE TODOS OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANGCADO UM TRAGO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;

APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA,;

0S ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUGAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM,;
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