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o o ) o) ) NOTAS GERAIS:
o o @] N {@) 1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZACAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;
() () o o0 () 2. RECOMENDAMOS A REALIZACAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL
~— Tp) o0 N N DE EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA; ) )
N N N o o 3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUCAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS
ORIENTACOES DO CREA ESTADUAL;
4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGAO DAS INFORMACOES E/OU DETALHES;
5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTACAO
DAS INFORMACOES E/OU DETALHES;
6. ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;
7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;
8. QUAISQUER ALTERACOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUCAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS
PROJETOS “AS BUIT”;
PG-1 PG-2 PG-3 PG-4
jﬂo;g 20x50 cm 15x40 cm | -13 45540 cm 25x50 cm NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
. M © ﬁ N PROJETOS ' ) ) A
A St S _ 4 5 1 7 50 1. EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
N NN N N . OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;
. 2. AESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE:;
3. O DETALHE DE FUNDACAO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;
© 4. O DETALHE DE FUNDACAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
® EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;
5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO";
PG5 PG-6 PG-7 6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
2, 13 15x40 cm 20x60 cm 2 15x40 cm SLSA él\giﬁ(é;%slj ODSE PI;UOFjg?OESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZACOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
S J N | alr ] ;
B == [N ~ Lk . '4702 . 50 7. TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMACOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA
E FORMAS;
8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;
9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO”,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;
10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;
11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;
12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUCAO;
- 13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNCAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICACAO
> DA JUNTA DE DILATACAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;
EXECUCAO
1. RECOMENDAMOS QUE A LOCACAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERICAO E QUALIDADE ISO 9001;
2. E FUNDAMENTAL A UTILIZACAO DE ESPACADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUCAO DE TODOS OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS:
3. NO ATO DE EXECUCAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANCADO UM TRACO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
PG-8 PG-12 EXTENSAO; ] ,
.05 55x70 cm 25570 cm 4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;
jb% PG-9 PG-10 13 PG-11 — 5. APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
25x25 cm = 25x70 cm *'ﬁ 25x25 cm 100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;
C EQ k ﬂ _5 1 OO . OO 6. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS’, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
LI NN CINCO’ DIAS;
7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;
8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUCAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM;
S
<
PG-13 PG-14 PG-15 PG-16 PG-17
1 15x95 cm . 15x95 cm © i% 20x60 cm _L 13 15x95 cm 4 25x95 cm
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@ PLANTA DE CARGAS

ESCALA 1/50
PROPRIETARIO

RESP. TECNICO CREA
Pilar Locagao no eixo X Locagdo no eixo Y AUTOR DO PROJETO CAU
Nome | Secao X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo (cm) (cm) DLFO CREA
PG-1 20x50 2102.50 -4517.50 19.5 19.1 0 -1900 400 0 0.6 0.0 1.5 0.0 2100.00 | PG-13 -4512.50 | PG-2, PG-3
PG-2 15x40 2500.00 -4512.50 18.5 174 200 -300 0 -600 0.0 -3.4 0.0 -0.7 2102.50 | PG-1 -4517.50 | PG-1, PG-4
PG-3 15x40 3300.00 -4512.50 18.6 17.4 300 -500 500 0 3.5 0.0 0.0 -0.9 2105.00 | PG-8 -4700.00 | PG-5, PG-7
PG-4 25x50 3705.00 -4517.50 30.8 30.4 0 -2800 0 -700 0.0 -0.6 1.8 0.0 2500.00 | PG-2, PG-9, PG-14 -4702.50 | PG-6
PG-5 15x40 2512.50 -4700.00 11.1 10.5 0 -300 300 -700 0.2 -0.5 0.9 0.0 2512.50 | PG-5 -5100.00 | PG-8, PG-9, PG-10, PG-11, PG-12
PG-6 20x60 2895.00 -4702.50 29.9 28.5 300 -200 1100 -1800 0.5 -0.5 1.2 0.0 2895.00 | PG-6 -5502.50 | PG-15
PG-7 15x40 3287.50 -4700.00 11.0 10.3 0 -300 400 -400 0.5 -0.1 0.9 0.0 2900.00 | PG-10 -5540.00 | PG-13, PG-14, PG-16, PG-17
PG-8 25x70 2105.00 -5100.00 34.5 34.1 0 -4300 0 -1900 1.3 0.0 0.9 -0.7 2905.00 | PG-15
PG-9 25x25 2500.00 -5100.00 5.2 5.1 100 -400 0 -1000 0.0 -2.5 0.8 -0.3 3287.50 | PG-7 -
PG-10 | 25x70 2900.00 -5100.00 47.2 46.8 400 -300 1100 -1700 0.1 -0.2 0.0 -1.2 3300.00 | PG-3, PG-11, PG-16
PG-11 25x25 3300.00 -5100.00 5.2 5.1 100 -400 900 0 2.2 0.0 0.8 -0.3 3705.00 | PG-4, PG-12, PG-17
PG-12 | 25x70 3705.00 -5100.00 49.8 49.4 0 -3700 1900 0 0.0 -1.1 1.0 -0.2
PG-13 | 15x95 2100.00 -5540.00 19.4 18.8 500 -4900 0 -200 0.0 -1.1 0.1 -1.2
PG-14 | 15x95 2500.00 -5540.00 30.9 30.0 600 -3900 0 -400 0.0 -1.9 0.0 -1.2 F — QJ
PG-15 | 20x60 2905.00 -5502.50 26.6 26.1 100 -100 900 -1900 0.5 -0.9 0.0 -0.2 S
PG-16 | 15x95 3300.00 -5540.00 29.9 29.1 400 -3700 600 0 2.3 0.0 0.0 -1.2 Y
PG-17 | 25x95 3705.00 -5540.00 30.5 29.7 900 -6100 300 -500 0.9 0.0 0.0 -2.0 —
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundacoes. Para - S| e \ .
analises complementares, deve-se consultar o relatorio de esforgos na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo. ;{ OBSERVACOES:
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