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CROQUI DE REFERENCIA - IMPLANTACAO

20

RELACAO DO AGCO

VBJ-58 VBJ-59 VBJ-60
VBJ-61
ACO N DIAM | QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 97 97 9409
CA50 2 8.0 8 1074 8592
3 8.0 10 89 890
4 8.0 1 160 160
5 8.0 1 127 127
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 97.7 424
CA60 5.0 941 16
PESO TOTAL
(kg)
CA50 424
CA60 16
Volume de concreto (C-30) = 1.41 m?
Area de forma = 22.32 m?
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RELACAO DO ACO
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PJ-7 PJ-8 7xPJ-10
2xPJ-11 4xPJ-16 2xPJ-21
2xPJ-23 2xPJ-31 2xPJ-36
ACO N DIAM | QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 138 24 3312
2 5.0 49 97 4753
3 5.0 140 64 8960
4 5.0 14 29 406
5 5.0 4 127 508
6 5.0 6 84 504
7 5.0 16 34 544
8 5.0 4 137 548
9 5.0 8 94 752
10 5.0 68 29 1972
11 5.0 48 94 4512
12 5.0 68 24 1632
13 5.0 16 87 1392
14 5.0 28 69 1932
15 5.0 10 147 1470
CA50 16 8.0 150 256 38400
17 8.0 50 260 13000
18 10.0 72 137 9864
19 12.5 88 145 12760
20 12.5 16 99 1584
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 514 223.1
10.0 98.6 66.9
12.5 143.4 152
CAB0 5.0 332 56.3
PESO TOTAL
(kg)
CA50 442
CAB0 56.3

Volume de concreto (C-30) = 9.16 m?
Area de forma = 72.32 m2

NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZACAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;
RECOMENDAMOS A REALIZAGAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL
DE EXECUGCAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA;

ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGCAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGCAO DA ART DE EXECUGCAO CONFORME AS
ORIENTACOES DO CREA ESTADUAL;

SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGCAO
DAS INFORMACOES E/OU DETALHES;

ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA,;
QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS
PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
PROJETOS

1.

2.
3.

10.
1.

12.
13.

EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,

0S PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;
A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
0S IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
ELABORAGAO DOS PROJETOS;

TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA
E FORMAS;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO?,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

OS DETALHAMENTOS DAS ARMACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;
TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO
DA JUNTA DE DILATAGCAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUCAO

1.

2.

3.

RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERICAO E QUALIDADE ISO 9001;

E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGAO DE TODOS OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANCADO UM TRAGO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;

APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA,;

0S ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUGAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM,;
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