
201

22,98%

QUANT.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 4,50

1.2 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m 2.671,00            

2.0 PREPARO DE  SUB BASE E BASE

2.1 CDHU 54.01.030
Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavação, compactação do sub leito, 

mínimo de 95% do PN, transporte até o raio de 1km
m² 2.404,16            

2.2 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 360,63               

2.3 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km m³ 360,63

2.4 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 360,63

2.5 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
m² 2.404,16

2.6 CDHU 54.01.210 Base em brita graduada (BGS) m³ 360,63

3.0 DRENAGEM - Galerias de Águas Pluviais

3.1 CDHU 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m m³ 390,00               

3.2 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km m³ 195,00               

3.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 195,00               

3.4 CDHU 46.12.020 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm m 42,00                 

3.5 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm 153,00               

3.6 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto un. 13,00                 

4.0 GUIAS / SARJETAS 

4.1 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 51,15

4.2 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 51,15

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.1 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 2.404,16

5.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 2.404,16

5.3 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 72,12

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 

película IA/IA - área até 2,0 m²
m² 0,54                   

6.2 CPOS 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado para fixação de placa Kg 18,00

6.3 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 11,53                 

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestres m² 2.404,16

Secretário Municipal de Obras

 2.404,16m² x 0,15m = 360,63 m² 

 2,00 Kg/m x 3,00 m (comprimento) x 3 und. = 18,00 Kg 

 ver detalhamento no projeto 

 882,00m x 0,058 m² ( seção da sarjeta) = 51,15 m³ 

 882,00m x 0,058 m² ( seção da sarjeta) = 51,15 m³ 

 2.404,16m² x 0,15m = 360,63 m² 

 2.404,16m² x 0,15m = 360,63 m² 

 2.404,16 m² x 0,03 m= 46,01m³ 

 2.671,09 m² de caixa descontando a  área de ocupação das 

guias e sarjetas resultando em 2.404,16 m² 

 demonstrado em projeto 

 demonstrado em projeto 

 2.671,09 m² de caixa descontando a  área de ocupação das 

guias e sarjetas resultando em 2.404,16 m² 

CÓDIGO

 390,00m³ / 2 = 195,00 m³ 

OBJETO:

REFERÊNCIA:

PAVIMNETAÇÃO NA RUA RILLARY VITÓRIA DUARTE DA ROSA- BAIRRO CAMPININHA- APIAÍ/SP

 2.671,09 m² de caixa descontando a  área de ocupação das 

guias e sarjetas resultando em 2.404,16 m² 

 2.671,09 m² de caixa descontando a  área de ocupação das 

guias e sarjetas resultando em 2.404,16 m² 

 2.404,16m² x 0,15m = 360,63 m² 

VERSÃO 

 1,50 m X 3,00 m = 4,50 m² 

 444,42 m (extensão da rua) x largura 5,40 m mais os 

acréscimos de alargamento no inicio e final rua 

DESCRIÇÃO UNID.ITEM FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prefeito Municipal de Apiaí Coordenadora de Projetos

 444,42 m (extensão da rua) x largura 5,40 m mais os 

acréscimos de alargamento no inicio e final rua 

 demonstrado em projeto 

 195,00 m x 2,0 mx 1 m = 390,00 m³ 

 390,00m³ / 2 = 195,00 m³ 

 Pare(Padrão)=0,30018m²x1=0,3018m²                                  

Nome de rua 0,60m x 0,20m=0,12m²x4 unid.= 0,24m² 

__________________________________________

Apiaí,  26 de maio de 2026

_______________________________ ________________________________

_______________________________

Sérgio Victor Borges Barbosa Luciana Rosa de Assis Lepinsk

José Roberto Coelho

Departamento de Engenharia PMA

CREA 0400318088

Responsável p/ fiscalização e orçamento da obra

Engº João Cezar Junior

BOLETIM CDHU nº 201- COM DESONERAÇÃO
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