



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NOVA COBERTURA PARA O CENTRO DIA DO IDOSO

PROJETO:		NOVA COBERTURA PARA O CENTRO DIA DO IDOSO					
LOCAL:		RUA ESPÍRITO SANTO Nº 115 - CORDEIRÓPOLIS - APIAÍ - SP				Valor Total:	R\$ 173.477,67
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	1.0	COBERTURA				139.901,35	173.477,67
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	675,00	28,72	19.386,00	24.038,64
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	6,00	2.333,37	14.000,22	17.360,27
SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	150,00	14,44	2.166,00	2.685,84
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	424,08	52,49	22.259,96	27.602,35
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	424,08	193,57	82.089,17	101.790,57
VALOR FINANCEIRO TOTAL						Sem BDI	R\$ 139.901,35
VALOR FINANCEIRO TOTAL						Com BDI de 24,00%	R\$ 173.477,67
REPASSE FINANCEIRO TOTAL							
CONTRA-PARTIDA							R\$ 173.477,67

Valor Final Orçado: Cento e Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos

Apiaí, 31 de março de 2026.

OBS:

01 Orçamento com base na Tabela SINAPI - Mês Referência: 01/2026 - Data de Emissão: 10/02/2026 - Não Desonerado

02 Orçamento com base no Boletim CDHU - Mês Referência: 11/2025 - Com Desoneração

03 BDI considerado para efeito de orçamento de 24%

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR BAPTISTA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5071706628

JOSÉ ROBERTO COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

LUCIANA LEPINSK
COORDENADORA DE CONVÊNIOS