
PROPONENTE / EXECUTOR........ : Prefeitura do Município de Apiaí

OBRA................................................ : Infraestrutura Urbana - Pavimentação em Lajotas de Concreto

LOCAL.............................................. : Ruas: Alcides Ferraz de Camargo, Benedito Dias Martins e Altino Bandeira  -

REGIME DE EXECUÇÃO............... : Empreitada Global

INTERESSADO............................... : Prefeitura do Município de Apiaí Rev. 07

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50                    506,16                    624,50 2.810,25                          

1.2 CDHU 02.01.021
CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (Para 

Almoxarifado)
m² 6,00                    584,17                    720,75 4.324,50                          

1.3 CDHU 02.01.171 SANITÁRIO/VESTIÁRIO PROVISÓRIO EM ALVENARIA  m² 2,25                 1.097,26                 1.353,80 3.046,05                          

1.4 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS m² 550,03                        1,84                        2,27 1.248,57                          

SUB-TOTAL 11.429,37                            

2.0 PREPARO DA BASE

2.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 550,03                        3,19                        3,94 2.167,12                          

2.2 SINAPI 96388
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 - (Material do próprio leito).

m³ 55,00                      10,02                      12,36 679,80                             

2.3 SINAPI 101129
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020 - (Material da Cascalheira da Prefeitura)

m³ 82,50                      21,83                      26,93 2.221,73                          

2.4 SINAPI 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026. (Distância de 3,10 Km da cascalheira até a 

obra).

TXKM 615,07                        2,36                        2,91 1.789,85                          

2.5 SINAPI 101768
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (Para Sub-Base com material da cascalheira)

m³ 82,50                      28,57                      35,25 2.908,13                          

2.6 SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 - (Material: BGS).

m³ 72,60                        8,90                      10,98 797,15                             

2.7 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - (Material para 

transporte: BGS).

m³XKm 2.178,00                        2,21                        2,73 5.945,94                          

2.8 SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026. DISTÂNCIA EXCEDENTE: 130 Km - (Material para transporte: BGS).

m³XKm 3.245,22                        0,84                        1,04 3.375,03                          

2.9 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE ATÉ 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 - (BGS)

m³ 66,00                    144,17                    177,88 11.740,08                        

2.10 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 550,03                        0,64                        0,79 434,52                             

SUB-TOTAL 32.059,35                            

3.0 GUIAS / SARJETAS   

3.1 SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 141,53                      59,58                      73,51 10.403,87                        

3.2 SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 36,00                      67,43                      83,20 2.995,20                          

SUB-TOTAL 13.399,07                            

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

4.1 SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 479,11                    120,28                    148,40 71.099,92                        

4.2 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. F_01/2024
m³ 0,87                    726,07                    895,83 779,37                             

SUB-TOTAL 71.879,29                            

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.634.242/0001-38

                        Núcleo Conceição - Jd. Santo Antônio - Apiaí - SP

PLANILHA   ORÇAMENTÁRIA

01. Rua Alcides Ferraz de Camargo:

ITEM FONTE

CÓDIGO 

REFEREN- 

CIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

SEM BDI

VALOR UNIT. 

COM BDI

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO COM BDI



5.0 CALÇADAS E PASSEIOS

5.1 SINAPI 101232

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 

ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 36,00                      11,03                      13,61 489,96                             

5.2 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 211,16                        3,19                        3,94 831,97                             

5.3 SINAPI 95877
TRANSPORTE DO BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
m³XKm 633,60                        2,21                        2,73 1.729,73                          

5.4 SINAPI 95427
TRANSPORTE DO BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026. DISTÂNCIA EXCEDENTE: 130 Km

m³XKm 944,06                        0,84                        1,04 981,82                             

5.5 SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (BGS) EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 21,12                        8,90                      10,98 231,90                             

5.6 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE ATÉ 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 

m³ 21,12                    144,17                    177,88 3.756,83                          

5.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022. ESPESSURA 0,05M.

m³ 10,56                    791,31                    976,32 10.309,94                        

5.8 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 46,88                    199,12                    245,67 11.517,01                        

SUB-TOTAL 29.849,16                            

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO

6.1 CDHU 70.03.010
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²
m² 0,50                 1.892,97                 2.335,55 1.167,78                          

6.2 CDHU 97.05.140 SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA Kg 25,29                      30,83                      38,04 962,03                             

6.3 CDHU 97.05.130 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO m² 0,50                      68,46                      84,47 42,24                                

6.4 CDHU 97.02.036 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL (NOME DA RUA) m² 0,50                    400,73                    494,42 247,21                             

6.5 CDHU 70.02.001 LIMPEZA, PRÉ-MARCAÇÃO E PRÉ-PINTURA DE SOLO m² 21,60                      81,45                    100,49 2.170,58                          

6.6 CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA m² 21,60                      35,47                      43,76 945,22                             

SUB-TOTAL   5.535,06                              

7.0 DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA   

7.1 CDHU 02.01.200 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA m² 8,25                      24,56                      30,30 249,98                             

7.2 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 479,11                        1,78                        2,20 1.054,04                          

SUB-TOTAL 1.304,02                              

165.455,32R$                  

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS m² 286,11                        1,84                        2,27 649,47                             

SUB-TOTAL 649,47                                 

2.0 PREPARO DA BASE

2.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 286,11                        3,19                        3,94 1.127,27                          

2.2 SINAPI 96388
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 - (Material do próprio leito).

m³ 28,61                      10,02                      12,36 353,62                             

2.3 SINAPI 101129
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020 - (Material da Cascalheira da Prefeitura)

m³ 42,92                      21,83                      26,93 1.155,84                          

2.4 SINAPI 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026. (Distância de 3,10 Km da cascalheira até a 

obra).

TXKM 320,01                        2,36                        2,91 931,23                             

2.5 SINAPI 101768
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (Para Sub-Base com material da cascalheira)

m³ 42,92                      28,57                      35,25 1.512,93                          

2.6 SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 - (Material: BGS).

m³ 37,76                        8,90                      10,98 414,60                             

2.7 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - (Material para 

transporte: BGS).

m³XKm 1.132,80                        2,21                        2,73 3.092,54                          

2.8 SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026. DISTÂNCIA EXCEDENTE: 130 Km - (Material para transporte: BGS).

m³XKm 1.687,87                        0,84                        1,04 1.755,38                          

2.9 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE ATÉ 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 - (BGS)

m³ 34,33                    144,17                    177,88 6.106,62                          

2.10 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 286,11                        0,64                        0,79 226,03                             

SUB-TOTAL 16.676,06                            

3.0 GUIAS / SARJETAS   

3.1 SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 63,75                      59,58                      73,51 4.686,26                          

3.2 SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 18,00                      67,43                      83,20 1.497,60                          

SUB-TOTAL 6.183,86                              

01.   VALOR FINANCEIRO TOTAL ORÇADO PARA A RUA COM BDI ...........................................................................................................................

02. Rua Benedito Dias Martins:

ITEM FONTE

CÓDIGO 

REFEREN- 

CIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
VALOR UNIT. 

SEM BDI

VALOR UNIT. 

COM BDI

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO COM BDI
UNID.



4.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

4.1 SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 249,13                    120,28                    148,40 36.970,89                        

4.2 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. F_01/2024
m³ 0,87                    726,07                    895,83 779,37                             

SUB-TOTAL 37.750,26                            

5.0 CALÇADAS E PASSEIOS

5.1 SINAPI 101232

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 

ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 18,00                      11,03                      13,61 244,98                             

5.2 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 111,02                        3,19                        3,94 437,42                             

5.3 SINAPI 95877
TRANSPORTE DO BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
m³XKm 333,00                        2,21                        2,73 909,09                             

5.4 SINAPI 95427
TRANSPORTE DO BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026. DISTÂNCIA EXCEDENTE: 130 Km

m³XKm 496,17                        0,84                        1,04 516,02                             

5.5 SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (BGS) EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 11,10                        8,90                      10,98 121,88                             

5.6 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE ATÉ 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 

m³ 11,10                    144,17                    177,88 1.974,47                          

5.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022. ESPESSURA 0,05M.

m³ 5,55                    791,31                    976,32 5.418,58                          

5.8 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 22,94                    199,12                    245,67 5.635,67                          

SUB-TOTAL 15.258,11                            

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO

6.1 CDHU 70.03.010
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²
m² 0,50                 1.892,97                 2.335,55 1.167,78                          

6.2 CDHU 97.05.140 SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA Kg 25,29                      30,83                      38,04 962,03                             

6.3 CDHU 97.05.130 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO m² 0,50                      68,46                      84,47 42,24                                

6.4 CDHU 97.02.036 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL (NOME DA RUA) m² 0,50                    400,73                    494,42 247,21                             

6.5 CDHU 70.02.001 LIMPEZA, PRÉ-MARCAÇÃO E PRÉ-PINTURA DE SOLO m² 21,60                      81,45                    100,49 2.170,58                          

6.6 CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA m² 21,60                      35,47                      43,76 945,22                             

SUB-TOTAL   5.535,06                              

7.0 LIMPEZA DA OBRA   

7.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 249,13                        1,78                        2,20 548,09                             

SUB-TOTAL 548,09                                 

82.600,91R$                    

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS m 304,68                        1,84                        2,27 691,62                             

SUB-TOTAL 691,62                                 

2.0 PREPARO DA BASE

2.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 304,68                        3,19                        3,94 1.200,44                          

2.2 SINAPI 96388
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 - (Material do próprio leito).

m³ 30,47                      10,02                      12,36 376,61                             

2.3 SINAPI 101129
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020 - (Material da Cascalheira da Prefeitura)

m³ 45,70                      21,83                      26,93 1.230,70                          

2.4 SINAPI 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026. (Distância de 3,10 Km da cascalheira até a 

obra).

TXKM 340,72                        2,36                        2,91 991,50                             

2.5 SINAPI 101768
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (Para Sub-Base com material da cascalheira)

m³ 45,70                      28,57                      35,25 1.610,93                          

2.6 SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 - (Material: BGS).

m³ 40,22                        8,90                      10,98 441,62                             

2.7 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - (Material para 

transporte: BGS).

m³XKm 1.206,60                        2,21                        2,73 3.294,02                          

2.8 SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026. DISTÂNCIA EXCEDENTE: 130 Km - (Material para transporte: BGS).

m³XKm 1.797,83                        0,84                        1,04 1.869,74                          

2.9 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE ATÉ 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 - (BGS)

m³ 36,56                    144,17                    177,88 6.503,29                          

2.10 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 304,68                        0,64                        0,79 240,70                             

SUB-TOTAL 17.759,55                            

VALOR UNIT. 

SEM BDI

VALOR UNIT. 

COM BDI

02.   VALOR FINANCEIRO TOTAL ORÇADO PARA A RUA COM BDI ...........................................................................................................................

03. Rua Altino Bandeira de Araújo:

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO COM BDI
ITEM FONTE

CÓDIGO 

REFEREN- 

CIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.



3.0 GUIAS / SARJETAS   

3.1 SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 56,65                      59,58                      73,51 4.164,34                          

3.2 SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 28,00                      67,43                      83,20 2.329,60                          

SUB-TOTAL 6.493,94                              

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

4.1 SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 265,38                    120,28                    148,40 39.382,39                        

4.2 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. F_01/2024
m³ 0,87                    726,07                    895,83 779,37                             

SUB-TOTAL 40.161,76                            

5.0 CALÇADAS E PASSEIOS

5.1 SINAPI 101232

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 

ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 18,00                      11,03                      13,61 244,98                             

5.2 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 101,37                        3,19                        3,94 399,40                             

5.3 SINAPI 95877
TRANSPORTE DO BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
m³XKm 304,20                        2,21                        2,73 830,47                             

5.4 SINAPI 95427
TRANSPORTE DO BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026. DISTÂNCIA EXCEDENTE: 130 Km

m³XKm 453,26                        0,84                        1,04 471,39                             

5.5 SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (BGS) EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 10,14                        8,90                      10,98 111,34                             

5.6 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE ATÉ 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 

m³ 10,14                    144,17                    177,88 1.803,70                          

5.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022. ESPESSURA 0,05M.

m³ 5,07                    791,31                    976,32 4.949,94                          

5.8 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 23,66                    199,12                    245,67 5.812,55                          

SUB-TOTAL 14.623,77                            

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO

6.1 CDHU 70.03.010
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²
m² 0,50                 1.892,97                 2.335,55 1.167,78                          

6.2 CDHU 97.05.140 SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA Kg 25,29                      30,83                      38,04 962,03                             

6.3 CDHU 97.05.130 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO m² 0,50                      68,46                      84,47 42,24                                

6.4 CDHU 97.02.036 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL (NOME DA RUA) m² 0,50                    400,73                    494,42 247,21                             

6;5 CDHU 70.02.001 LIMPEZA, PRÉ-MARCAÇÃO E PRÉ-PINTURA DE SOLO m² 21,60                      81,45                    100,49 2.170,58                          

6.6 CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA m² 21,60                      35,47                      43,76 945,22                             

SUB-TOTAL   5.535,06                              

7.0 LIMPEZA DA OBRA   

7.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 265,38                        1,78                        2,20 583,84                             

SUB-TOTAL 583,84                                 

85.849,54R$                    

238.856,00R$                  

95.049,77R$                    

OBS:

01 Orçamento com base na Tabela SINAPI - Mês de Referência: 03/2026 - Data de Emissão: 10/04/2026 - Sem Desoneração.

02 Orçamento com base na Tabela CDHU - Boletim Versão 201 - Vigência: a partir de Fevereiro de 2026 - Sem Desoneração

03 Declaramos que foi adotada a alternativa Não Desonerada por ser mais adequada para a Administração Municipal.

04 BDI considerado para efeito de orçamento ................................................................... = 23,38%

03.   VALOR FINANCEIRO TOTAL ORÇADO PARA A RUA COM BDI ...........................................................................................................................

VALOR FINANCEIRO TOTAL SEM DESONERAÇÃO E COM BDI DE 23,38% ..............................................................................................................................: 333.905,77R$                  

VALOR FINANCEIRO TOTAL SEM DESONERAÇÃO E SEM BDI ........................................................:......................................................................................: 270.632,01R$                  

REPASSE................................................................................................................................................................................................................................:

CONTRA-PARTIDA .................................................................................................................................................................................................................:

Valor Final Orçado .................: Trezentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos

Apiaí, 15 de abril de 2.026

__________________________________________ _________________________________

         Sérgio Victor Borges Barbosa Luciana Lepinsk

                 Prefeito Municipal Coordenadora de Convênios

ART n.º 2620240324145

__________________________________________ _________________________________

                     José Roberto Coelho Eng.º José Januário Trannin

              Secretário Municipal de Obras Depto. Engenharia da PMA
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