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MEMORIAL DESCRITIVO: 
 

Objeto: Execução de Muro de Contenção em Gabiões–Estrada Apiaí-Barra do Chapéu(API-4) 

Local................: Estrada Apiaí-Barra do Chapéu – Município de Apiaí/SP 

Interessado.......: Prefeitura do Município de Apiaí 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será realizada a instalação de placa de identificação da obra, confeccionada em lona com 

impressão digital de dimensões 6,00 x 3,00m, fixada em estrutura de madeira com sarrafos e 

pontaletes de Pinho-do-Paraná, Cedrinho ou Cambará. A estrutura será pintada com tinta 

PVA para madeira. Este serviço tem como objetivo a correta identificação e publicidade 

institucional da obra. 

 

Também fazem parte dos serviços preliminares a instalação de banheiro químico modelo 

Standard, destinado ao uso dos trabalhadores durante todo o período da obra, incluindo 

manutenção, limpeza periódica e destinação adequada dos resíduos, em conformidade 

com as exigências da CETESB e demais órgãos competentes. 

 

Além disso, será realizada a locação e instalação de container tipo depósito, destinado ao 

armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos da obra, proporcionando melhor 

organização do canteiro, segurança dos insumos e apoio às atividades operacionais 

 

2. TERRAPLENAGEM INICIAL 

Será executada a escavação mecânica do terreno com: 

 

• Escavação e carga de material de 1ª/2ª categoria com volume de 2.924,00m³. 

• Transporte de material escavado (até 10 km) totalizando 38.012,00 m³. 

 

Todo material escavado será destinado conforme orientação da fiscalização, respeitando o 

plano de movimentação de terra e segurança ambiental. 

 

3. ESTRUTURAS EM GABIÕES –DETALHAMENTO EXECUTIVO 

3.1 Preparação do Terreno: 

Antes do início da montagem dos gabiões, o terreno deverá estar adequadamente limpo, 

regularizado e nivelado. Em caso de solos com baixa resistência, será realizada a 

substituição da camada superficial por material granular compactado conforme o projeto 

geotécnico. 

 

3.2 Instalação da Manta Geotêxtil: 

Será assentada a manta geotêxtil não-tecida (resistência ≥10 kN/m) sobre toda a base onde 

http://www.apiai.sp.gov.br/
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os gabiões serão montados, além de seu tardoz (fundo) e laterais de contato com o aterro. 

• A manta deverá ser cortada em painéis ajustados ao formato do gabião, 

• Ter sobreposição mínima de 30 cm, 

• E será fixada à estrutura com arames de amarração (pelo menos 2 pontos por metro 

linear). 

 

3.3 Montagem das Caixas de Gabião: 

As caixas metálicas devem ser do tipo malha hexagonal de dupla torção (8x10 cm), 

confeccionadas com arame BTC galvanizado com revestimento Zn/Al, com altura de 0,50 m e 

1,00 m conforme o local. 

Passos de montagem: 

 

1. Retirar cada unidade do fardo e desdobrar sobre superfície plana, e retirar as eventuais 

irregularidades. (figura 1) 

2. Dobrar as faces laterais, frontais e a tampa até formar a caixa (paralelepípedo aberto). 

Realizar a amarração das arestas verticais com arame galvanizado fornecido junto 

com o gabião. Montar os diafragmas internos (divisórias), dividindo a caixa em 

células de 1 metro de comprimento. (figura 2). 

3. As caixas montadas devem ser transportadas até o local definitivo e alinhadas 

conforme o projeto. 

 

 

3.4 Posicionamento e Amarração das Caixas: 

As caixas são posicionadas vazias e amarradas entre si (nas faces laterais, superiores e 

inferiores) com arame de amarração, respeitando o travamento horizontal e vertical. A 

amarração deve ser feita com voltas alternadas simples e duplas para resistência à tração. 

(figuras 3 e 4)

http://www.apiai.sp.gov.br/
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• O uso de gabarito de madeira (com 20 cm de espaçamento) é obrigatório na face 

frontal para manter o alinhamento estético e estrutural durante o enchimento.(figura 5) 

 

 

3.5 Preenchimento com Pedra de Mão: 

O preenchimento dos gabiões será manual, com pedras basálticas limpas, de alta resistência, 

com diâmetro entre 1,5x e 2,5x o tamanho da malha. 

Procedimento: 

 

1. Preencher a caixa até 1/3 de altura, (figura 6) 

2. Colocar dois tirantes de arame (tensores) em cada célula, amarrando frontal e 

traseira da caixa para impedir deformações, (figura 7) 

3. Repetir o processo a cada 1/3 de altura, controlar a diferença de nível entre células 

vizinhas para no máximo 30 cm, O preenchimento final deve ultrapassar a altura da 

caixa em 3 a 5 cm, para compensar a acomodação das pedras. (figura 8)

http://www.apiai.sp.gov.br/
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3.6 Fechamento da Tampa: 

Após o enchimento completo: 

 

• Desdobrar a tampa da caixa, 

• Ajustá-la sobre o topo do gabião, 

• Realizar amarração em todo o seu perímetro superior e nas arestas em contato com os 

gabiões adjacentes. 

A tampa deve ser bem tensionada para evitar folgas ou aberturas. (figura 9) 
 

 

4. EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS 

Após a execução dos gabiões, será iniciado o reaterro em camadas com: 

http://www.apiai.sp.gov.br/
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• Escavação e carga de material de 1ª/2ª categoria: 2.136,00 m³ 

• Transporte até 10 km: 27.768,00 m³.km 

• Compactação manual com sapinho por camadas, com espessura adequada para 

garantir o adensamento e estabilidade do maciço: 2.136,00 m³ 

 

O reaterro será executado após a verificação da estabilidade parcial dos muros, conforme 

projeto e orientação da fiscalização. 

 

5. ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL 
5.1 SOLO GRAMPEADO COM GEOMANTA TRIDIMENSIONAL – 

DETALHAMENTO EXECUTIVO 

Este sistema será utilizado em taludes ou superfícies inclinadas com risco de erosão 

superficial. A técnica prevê a estabilização superficial do solo através de elementos de 

reforço mecânico e vegetação. 

 

5.1.1 Preparação do Talude: 

O talude deverá estar: 

 

• Com inclinação conforme projeto (geralmente 1V:1.5H a 1V:2H), 

• Regularizado manual ou mecanicamente, 

• Sem vegetação anterior, raízes soltas ou detritos. 

 

5.1.2 Instalação da Geomanta Tridimensional: 

A manta utilizada será do tipo geomanta tridimensional em polietileno de alta densidade, 

estruturada em formato de rede contínua, permitindo o entrelaçamento com o solo e a 

vegetação. 

 

Procedimento de instalação: 

 

1. Desenrolar a geomanta ao longo do talude, sempre do topo para a base, 

2. Fixar no topo com grampos metálicos, pregos ou grampos tipo "U", a cada 1 metro, 

3. Sobrepor os painéis em pelo menos 15 a 20 cm nas laterais e 30 cm longitudinalmente, 

4. Reforçar a fixação intermediária com grampos a cada 1m² ou conforme especificação 

do fabricante. 

5. Nas extremidades inferiores, a manta deverá ser enterrada em valeta com 10 a 20 cm 

de profundidade para evitar descolamento. 

 

5.1.3 Grampeamento do Solo: 

Será utilizado sistema de grampos metálicos cravados no solo, com profundidade conforme 

ensaio de campo ou projeto executivo, geralmente variando entre 0,80 a 1,50 m, com 

resistência ≥ 50 kN. 

 

• A instalação dos grampos será feita com perfuração e cravação mecânica, 

• Os grampos atuarão como reforço superficial, melhorando a coesão do talude, 

• O espaçamento será conforme cálculo de estabilidade (média de 1,00 x 1,00 m). 

http://www.apiai.sp.gov.br/
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5.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS – DETALHAMENTO EXECUTIVO 

O plantio de grama em placas será executado com a finalidade de recomposição paisagística, 

proteção superficial contra erosão e melhoria da estética da obra. 

 

5.2.1 Preparação do Solo: 

 

Antes do plantio, a área a ser gramada deverá ser devidamente: 

 

• Limpa e regularizada, removendo entulhos, pedras soltas, tocos e raízes, 

• Corrigida com nivelamento manual ou mecânico, de forma a garantir o escoamento 

superficial das águas (declividade mínima recomendada: 1%). 

• Rachada com enxada ou grade leve, para melhorar a aderência das placas de grama 

ao solo. 

 

Obs.: Não será utilizada adubação química, conforme escopo do serviço (grama sem adubo). 

 

5.2.2 Fornecimento e Transporte das Placas de Grama: 

 

A grama a ser utilizada será do tipo em placas, comumente esmeralda ou batatais, em 

mantas com aproximadamente 40 x 60 cm e espessura de 2 a 3 cm, contendo solo vegetal 

firme e raízes vivas. 

 

• As placas devem estar verdes, sem manchas ou pragas, com o solo aderido à raiz, 

• O transporte será feito com cuidado para evitar rompimentos ou ressecamento, 

• Devem ser instaladas no mesmo dia da entrega, evitando empilhamento prolongado. 

 

5.2.3 Execução do Plantio: 

 

O plantio será realizado da seguinte forma: 

 

1. As placas devem ser assentadas diretamente sobre o solo previamente preparado, 

2. O assentamento será feito em fiadas alternadas (tipo parede de tijolos), garantindo o 

entrelaçamento entre as placas e a continuidade do tapete vegetal, 

3. Deve-se garantir o contato perfeito entre as placas e o solo, sem espaços ou 

desníveis entre elas, 

4. Após o assentamento, será feito a compactação manual, para fixar as placas e garantir 

o contato com o solo úmido, 

5. Eventuais falhas ou emendas serão preenchidas com terra vegetal peneirada e 

sementes. 

 

5.2.4 Irrigação e Manutenção Inicial: 

 

Imediatamente após o plantio, será realizada irrigação com água limpa, mantendo o solo 

 

5.2.5 Considerações Técnicas Finais: 

 

http://www.apiai.sp.gov.br/
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• O serviço será medido por m² de grama efetivamente assentada e aceita pela 

fiscalização. 

• A grama deverá apresentar aspecto verde, uniforme e enraizada ao final do prazo de 

estabelecimento. 

• Eventuais substituições de placas com problemas de adaptação ou morte deverão ser 

realizadas sem ônus adicional, antes do recebimento definitivo da obra. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

1. Todos os serviços deverão seguir rigorosamente os projetos, especificações técnicas e 

recomendações da fiscalização. 

2. A movimentação de terra deverá ser realizada em conformidade com normas 

ambientais e de segurança. 

3. As medições dos serviços seguirão critérios estabelecidos em projeto e fiscalização da 

obra. 

4. Após a execução de todos os serviços, será realizada a limpeza final da obra, sem 

prejuízo da manutenção contínua da organização e segurança do canteiro ao longo de 

toda a execução. 

 

 

 

 

Apiaí, 28 de maio de 2.026. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Victor Borges Barbosa 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

Eng.ª Luan Welche Dantas 

CREA: 5071476461 
 

 

 

 

José Roberto Coelho 

Secretário de Obras 
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