PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI
Estado de Sao Paulo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

AREA REQUISITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ
1. INTRODUGAO

1.1 O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagéo
que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo, visando fundamentar a elaboragéo do

termo de referéncia, consoante previsto no art. 6°, inciso XX da Lei 14.133/2021.

2. OBJETO

2.1 Trata-se da contratagdo de empresa, para Aquisi¢do de quatro subscricoes do pacote AutoCAD
Revit LT Suite, pelo periodo de 36 meses, para atendimento das demandas do Municipio de Apiai/SP,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, cujo critério de julgamento
serd 0 MENOR PREGO POR ITEM.

2.2. Descri¢ao do Item:

ITEM DESCRIGAO
1 AutoCAD Revit LT Suite

O pacote AutoCAD Revit LT Suite devera apresentar, obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades e
caracteristicas:
AutoCAD LT (Desenho 2D e Documentagao):
» Capacidade de criagao, edi¢cao e anotagao de desenhos técnicos em 2D com geometria precisa.
o Compatibilidade nativa com o formato DWG.
o Conjunto completo de ferramentas de edigdo, camadas (layers), blocos e referéncias externas
(Xrefs).
o Recursos de colaboragao para compartilhamento e revisdo de desenhos de forma digital.
Revit LT (Modelagem BIM de entrada):
o Ferramentas de modelagem 3D baseadas em componentes (paredes, portas, janelas, lajes) que

geram automaticamente vistas, cortes e elevagoes.
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« Criacao de tabelas de quantitativos automatizadas, extraidas diretamente do modelo 3D, reduzindo
erros de contagem manual.

« Capacidade de intercambio de arquivos com a versdo completa do Revit e suporte ao formato IFC
(padrao de interoperabilidade aberta).

» Renderizagéo de alta qualidade através de processamento em nuvem (Autodesk Cloud Rendering).
Modelo de Licenciamento e Suporte:

o Subscrigao: Direito de uso por periodo determinado (36 meses), incluindo todas as atualizagdes
langadas durante o periodo.

o Acesso Multiversao: Direito de instalagcdo da verséo mais recente e acesso a versdes anteriores
(downgrade), conforme politica do fabricante.

 Instalagdo: Licenciamento por usuario nomeado (Single-user), vinculado ao e-mail institucional do
servidor.

o Suporte: A contratada devera garantir 0 acesso a canais de suporte técnico oficial em lingua
portuguesa durante todo o periodo da subscricdo, assegurando assisténcia para a resolucéo de
problemas de instalagéo, licenciamento e funcionamento das ferramentas, com tempo de resposta

adequado as necessidades da administragéo.
3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1 A solugéo selecionada, denominada AutoCAD Revit LT Suite, consiste em um conjunto integrado de
ferramentas de software destinadas ao projeto assistido por computador (CAD) e & Modelagem da
Informagao da Construcéo (BIM). O pacote € composto pelo software AutoCAD LT, focado na preciséo de
desenhos técnicos bidimensionais (2D) e documentagdo, e pelo software Revit LT, uma ferramenta
simplificada de modelagem 3D paramétrica que permite a criagdo de projetos arquitetdnicos dentro da
metodologia BIM. Esta combinag&o visa fornecer a equipe técnica da Prefeitura de Apiai uma transigéo
suave entre o fluxo de trabalho tradicional e as novas exigéncias de modelagem inteligente, garantindo
compatibilidade de arquivos e eficiéncia produtiva.

A escolha especifica pelo pacote Autodesk AutoCAD Revit LT Suite justifica-se pela necessidade

imperativa de padronizagao técnica e continuidade administrativa, fundamentada nos seguintes pontos:
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1. Interoperabilidade e Legado de Dados: Acervo de projetos e bases cartograficas municipais
desenvolvidos nativamente em formato .dwg e .rvt. Embora softwares 'equivalentes' prometam
compatibilidade, a utilizacdo de solugdes nao nativas frequentemente resulta em perda de
metadados, corrupgédo de hachuras, tabelas dindmicas e erros de escala em objetos paramétricos

do Revit. A utilizagdo da ferramenta original garante a integridade total dos arquivos publicos.

2. Padronizagido com Orgaos Externos: Os principais drgdos conveniados e fiscalizadores (como a
Caixa Econémica Federal, Tribunal de Contas e Secretarias Estaduais) utilizam a plataforma
Autodesk como padrdo para analise e recebimento de projetos. O uso da mesma solugao evita
conflitos de vers&o e erros de leitura durante as etapas de aprovagao de repasses e convénios para

0 municipio.

3. Eficiéncia Operacional e Curva de Aprendizado: A equipe técnica municipal ja possui dominio e
treinamento prévio nas interfaces da Autodesk. A introducdo de uma solugdo 'equivalente’
demandaria um novo ciclo de treinamento, gerando custos extras com cursos de capacitacdo e uma

queda temporaria na produtividade da Secretaria, 0 que é contraproducente ao interesse publico.

4. Ecossistema BIM e Normas Técnicas: O Revit € o software lider mundial na metodologia BIM. Ao
optar pela solugao original, a Prefeitura garante acesso direto as bibliotecas de componentes de
fabricantes brasileiros e templates desenvolvidos sob as normas da ABNT, facilitando o
cumprimento do Decreto Federal n° 10.306/2020.

3.2 A presente aquisicao justifica-se pela necessidade de:

o Modernizagao: Substituir métodos de desenho manuais ou defasados por ferramentas que
permitem maior precisao técnica.

« Conformidade Legal: Atender aos requisitos de projetos digitais e preparar a secretaria para o
cumprimento do Decreto Federal n° 10.306/2020 (Estratégia BIM BR).

« Padronizagao: Garantir que os arquivos gerados pela prefeitura sejam compativeis com os padrdes
de mercado e érgaos conveniados (Caixa Econdmica Federal, Governo do Estado, etc.).

o Economicidade: O pacote "Suite" apresenta um custo reduzido em relagdo a compra isolada dos
softwares, sendo a opgéo mais eficiente para o volume atual de demanda da unidade.
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4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

4.1 Embora o Municipio ndo tenha elaborado, até o presente exercicio, 0 Plano de Contratagdes Anual -
PCA, a contratagéo ora proposta encontra-se devidamente compatibilizada com o Planejamento Municipal
para o exercicio de 2026 e com a correspondente dotagdo or¢camentéria, estando assegurados os recursos
financeiros necessarios para a prestagéo dos servigos e para o fiel cumprimento dos objetivos institucionais

estabelecidos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Da natureza da aquisi¢ao
5.1.1 A natureza do objeto deste ETP, dadas suas caracteristicas, enquadra-se como servico comum de

natureza continuada nos termos da Lei n® 14.133/2021.

5.2. Da Subcontratagao

5.2.1 Fica vedada a subcontratagao, total ou parcial, do objeto contratual, seja ele relativo ao fornecimento
de bens ou a prestacdo de servigos. A contratada devera executar diretamente todas as obrigacdes
assumidas, utilizando meios proprios e responsabilizando-se integralmente pela qualidade, conformidade e
regularidade da execug&o.

5.2.2 Nao sera permitida a transferéncia de responsabilidades a terceiros, ainda que de forma indireta,
incluindo atividades acessorias ou complementares vinculadas ao objeto principal. A contratada permanece
como Unica responsavel perante a Administragao por quaisquer obrigagdes contratuais, legais e técnicas.
5.2.3 A vedacdo a subcontratacdo fundamenta-se na necessidade de assegurar maior controle,
rastreabilidade e padronizagdo na execugdo do objeto, considerando que suas caracteristicas demandam
uniformidade técnica e responsabilidade direta do contratado. Além disso, busca-se mitigar riscos
relacionados a perda de qualidade, a fragmentagao da execugao e a eventuais dificuldades na fiscalizagao
e na responsabilizacdo, garantindo maior eficiéncia, transparéncia e seguranca na contratagao.

5.4. Da execugao contratual

5.4.1 A execucdo do objeto devera observar as seguintes exigéncias:

a) O fornecimento e a ativagdo das subscricdes deverdo ser realizados via portal de gerenciamento do
fabricante (Autodesk Account), mediante o envio das licencas para os enderegos de correio eletrnico
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corporativos indicados durante a contratacdo, dispensando-se a necessidade de entrega fisica em
localidade especifica.

b) O fornecimento e a ativagdo das subscri¢cdes deverao ser concluidos no prazo maximo de até 15

(quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

¢) No preco estdo inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, pagamento de
impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratagao, despesas com custo, descarga, seguro e
frete, obrigacdes sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os 6nus
diretos;

d) Todas as despesas relacionadas com a execugao do objeto correrdo por conta da proponente vencedora,
despesas estas previstas e/ou computadas na proposta;

e) Fica assegurado a contratante o direito de, a qualquer tempo, proceder a avaliagdo do objeto deste
procedimento, bem como solicitar quaisquer documentos pertinentes aos mesmos.

f) Todos os produtos previstos e descritos no presente processo licitatorio deverdo ter o acompanhamento
e aprovagado da Secretaria responsavel;

g) Deverdo ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas as
reclamacdes pertinentes que porventura surjam durante a execugao;

h) A empresa devera responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados pelo fornecimento
irregular do produto licitado, ou por entrega dos produtos em desacordo com o descrito em edital;

i) Se o produto ndo estiver de acordo com as especificagdes do edital, ou ndo apresentar a qualidade
desejada, sera rejeitado. Apurada, em qualquer tempo, divergéncia entre as especificagdes e o fornecimento

efetuado, serdo aplicados a Contratada as sancdes previstas no Edital e Legislagéo vigente.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1 A estimativa de quantitativo considerou o volume médio de projetos arquitetonicos e de engenharia
tramitados nos ultimos anos. Observou-se que a complexidade crescente das obras publicas exige maior
precisdo, compatibilizagéo de disciplinas e o atendimento obrigatério ao Decreto Federal n® 10.306/2020
(que exige o BIM em obras publicas). A quantidade de 4 licengas foi fixada considerando a necessidade de
dotar as equipes técnicas de ferramentas que permitam a celeridade na analise de processos e a redugdo
de erros em projetos.
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7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS,
E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

7.1 Em atendimento ao disposto no Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado € em
outros orgédos e entidades solugdes diversas para a demanda que melhor atendam as necessidades da
secretaria e aos requisitos apresentados no presente estudo. Foram levantadas as seguintes possibilidades:
Solugao 01: Software de Codigo Aberto (Open Source) / Software Livre
Exemplos: Softwares de arquitetura e CAD genéricos.

o Pontos Negativos:

o Interoperabilidade: Baixa compatibilidade com os formatos de arquivos (.dwg,.rvt)
utilizados pela maioria dos 6rgdos publicos, empresas de engenharia e concessionarias de
servigos, gerando custos adicionais com converséo de arquivos e perda de dados.

o Suporte: Auséncia de suporte técnico oficial/garantido pelo fabricante, o que inviabiliza a
continuidade do servigo em casos de falhas criticas.

o Curva de Aprendizado: Exigem longos periodos de treinamento da equipe, impactando a

produtividade imediata.

Solugao 02: Aquisigao de Licengas Perpétuas de Softwares Legados (Outras marcas/versées)
Exemplos: Softwares de arquitetura que ainda operam com licengas perpétuas ou softwares CAD genéricos.
o Pontos Negativos:

o Obsolescéncia: Licengas perpétuas, em regra, ndo oferecem acesso as atualizagdes de
seguranga e novas funcionalidades, tornando o software vulneravel e defasado em pouco
tempo.

o Custo Total de Propriedade (TCO): O custo de manutengdo e aquisigédo de versdes
sucessivas de softwares perpétuos supera o custo da subscricdo em um ciclo de 3 a 5 anos.

o Incompatibilidade BIM: A maioria das ferramentas legadas néo suporta a metodologia
BIM, dificultando o cumprimento do Decreto Federal n° 10.306/2020.

Melhor solugao: Conclui-se que a melhor opgédo e a mais vantajosa, adequada e disponivel no mercado,
sob a égide dos principios da oportunidade e conveniéncia da Administracdo Publica esta na efetiva
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contratagdo da Subscrigdo do AutoCAD Revit LT Suite € a solugdo que melhor atende ao interesse

publico.

« Justificativa Técnica: A solugéo escolhida garante a compatibilidade total com os arquivos padrao

de mercado (.dwg e .rvt), assegura suporte técnico direto do fabricante, oferece atualizagdes

constantes de seguranga e novas ferramentas e alinha a Prefeitura de Apiai as exigéncias de

digitalizacao e metodologia BIM da construgao civil brasileira.

« Justificativa Econdmica: O modelo de subscrigdo permite 0 pagamento anual baseado no

consumo, evitando o imobilizado de capital em licengas perpétuas que se tornam obsoletas

rapidamente. A versdo 'LT Suite' oferece um custo-beneficio otimizado, pois entrega as ferramentas

essenciais (AutoCAD para 2D e Revit para BIM) em um unico pacote, reduzindo drasticamente os

custos unitarios quando comparado a contratagao de softwares distintos ou a aquisi¢ao de licengas

completas que excederiam as necessidades técnicas atuais da Secretaria.

8. MAPA DE RISCO DA CONTRATAGAO

8.1 O presente mapa de risco tem como obijetivo identificar os principais riscos potenciais relacionados a

execucdo da contratagdo, suas causas e impactos, bem como propor medidas preventivas e de

contingéncia. Essa andlise busca garantir maior seguranca, previsibilidade e eficiéncia na gestao contratual,

em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

RISCO
(Descreva o risco

identificado)

CAUSA
(Indique a origem ou

motivo)

IMPACTO
(Explique a consequéncia

para a Administragao)

MEDIDAS PREVENTIVAS
(Aponte medidas para evitar,

mitigar ou corrigir)

Descontinuidade do
acesso

Atraso no empenho
ou falha na renovacgao
da subscricio pelo
setor financeiro.

Interrup¢do do acesso
aos projetos em nuvem,
paralisando o setor de
obras.

Estabelecer fluxo de
renovagao com
antecedéncia minima de
60 dias ao vencimento.

Problemas de
interoperabilidade

Incompatibilidade
entre os formatos de
arquivos da nova
solugdo e sistemas
legados.

Dificuldade em abrir ou
editar projetos antigos,
causando paralisacdo
de obras.

Prever a necessidade do
acesso a versoes
atualizadas e legado do
software contratado.

Mudanga na politica
de licenciamento do
fabricante

Alteracdo unilateral
pela Autodesk nas
condicdes de uso ou
valores de subscricao.

Aumento inesperado
de custos ou
necessidade de
migracdo forcada de
software.

Prever clausulas de
reajuste contratual
claras e  monitorar
comunicados oficiais do
fabricante anualmente.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O prego estimado global para a contratagéo de empresa para Aquisi¢ao de subscrigées do pacote
AutoCAD Revit LT Suite, foi obtido através de orcamento encaminhado por empresa desse ramo de
atividade tendo como valor médio total estimado a importancia de R$ 45.786,72 (quarenta e cinco mil,

setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

10. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

10.1 Considerando o interesse publico, os objetivos estratégicos e as opgdes de mercado, optou-se pela
contratagao de empresa para aquisi¢ao de quatro subscrigées d o pacote AutoCAD Revit LT Suite,

sendo necessario a entrega com celeridade e dentro dos requisitos exigidos, conforme descricdo do itens

abaixo:
~ VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADO ESTIMADO
1 | AutoCAD Revit LT Suite PCT 4 R$ 11.446,68 R$ 45.786,72

11. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

11.1 Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.° 14.133/21, o
planejamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento, quando for
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

11.2 Considerando as especificidades do presente objeto os produtos deverdo ser divididos em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagédo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagcdo da competitividade sem

perda da economia de escala, no caso em questao, seré utilizado o tipo de julgamento por item.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 A solug&o descrita neste estudo visa produzir os seguintes resultados efetivos:
12.1 A solugéo tecnoldgica objeto desta contratagéo visa produzir os seguintes resultados efetivos para a

administragao publica municipal:
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o Padronizagdo e Qualidade Técnica: Uniformizagdo dos projetos de engenharia e arquitetura
elaborados pela Prefeitura, garantindo que a documentagéo técnica siga os padrdes de mercado e
facilite a fiscalizacdo e a execugao de obras.

o Conformidade Normativa (BIM): Adequagéo da Prefeitura as diretrizes do Decreto Federal n°
10.306/2020, estabelecendo o fluxo de trabalho em BIM como padréo para o ciclo de vida das obras
publicas, desde o projeto até a manutencao.

o Aumento da Produtividade e Celeridade: Redug&o do tempo de elaborag&o e revisdo de projetos
através de ferramentas avangadas de automagéo, permitindo que a equipe técnica foque em
atividades de analise e controle em detrimento de tarefas manuais repetitivas.

« Reducao de Erros e Aditivos Contratuais: Minimizagao de falhas de projeto (como interferéncias
fisicas entre instalagBes hidraulicas, elétricas e estruturais) através da compatibilizagao realizada
em ambiente BIM, o que evita desperdicio de material e pedidos de aditivos contratuais por erro de
execugdo durante a obra.

« Seguranga e Acessibilidade da Informagao: Centralizagao e salvaguarda de dados em ambiente
digital (nuvem), garantindo que o histérico de projetos da Prefeitura de Apiai esteja acessivel,
organizado e protegido contra perdas fisicas ou corrupgéo de arquivos.

« Sustentabilidade e Eficiéncia de Recursos: Otimizagdo do planejamento de materiais e
quantitativos, contribuindo para a constru¢do publica eficiente e o uso racional de insumos, em

alinhamento com as metas de sustentabilidade ambiental.

13. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

13.1 Elaboragéo do Termo de Referéncia detalhado.

13.2 Acompanhamento do fornecimento da aquisicdo, garantindo que os mesmos atendam as
especificagbes acordadas.

13.3 Cabera ao gestor do contrato e seus fiscais 0 apre¢o correto da execugdo do contrato, bem como a
observancia as normas vigentes do presente processo.

13.4 Deverdo ser observados os requisitos de habilitagédo e pertinéncia dos valores a exequibilidade dos

precos apresentados pela empresa eventualmente classificada em 1° lugar no certame.
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13.5 Deverdo ser observados os prazos de entrega dos servigos conforme tabulado neste instrumento e em
Termo de Referéncia, havendo apresentacdo de Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo,
conforme cada caso concreto.

13.6 Informar aos fornecedores classificados em 1° lugar sobre as possiveis penalidades a serem tomadas
em caso de desatendimento dos requisitos solicitados, bem como providencias a serem tomadas em cada
entrega a ser solicitada.

13.7 Nao foram identificadas necessidades de adequagao do ambiente para execugao contratual.

14. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

14.1 Nao ha ou havera contratacdes correlatas ou interdependentes a este objeto.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1 A aquisicao e prestacao dos servigos objeto desta contratagdo pode gerar os seguintes impactos:
15.1.1 A contratagdo do licenciamento de software sob a modalidade de subscrigdo digital apresenta
impacto ambiental direto nulo ou desprezivel, uma vez que a solugéo é integralmente desmaterializada.
A entrega do objeto ocorre por meio de transferéncia eletronica de dados (download) e ativagao via nuvem,
eliminando a necessidade de suportes fisicos (midias, manuais impressos ou embalagens), o que evita a

geracao de residuos solidos e reduz a pegada de carbono associada a logistica de transporte.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

16.1 Pelo constatado no presente estudo, considera-se que a Contratagao de empresa para aquisi¢ao de
subscricao do pacote AutoCAD Revit LT Suite, em atendimento das demandas do municipio € viavel em
termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratagéo, ndo se observando ébices
ao seu prosseguimento. Dessa forma, concluimos que a solugéo indicada é a mais adequada e requeremos
a continuidade do processo para efetivar a contratacdo, visando o atendimento da necessidade a que se

destina.

17. ANEXOS

17.1. Em anexo do presente ETP o seguinte documento:
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Anexo 1 - Proposta encaminhada por empresa do ramo.

Apiai, 07 de maio de 2026

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ETP:

@ serPrO

NELSON APARECIDO PELEGRINA
Secretario Municipal de Administragao
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