- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI
B oo & Estado de S3o Paulo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR RETIFICADO

AREA REQUISITANTE: Secretaria de Promogao e Assistencia Social e Secretaria de Administragéo

1. INTRODUGAO

1.1 O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagéo
que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo, visando fundamentar a elaboragéo do

termo de referéncia, consoante previsto no art. 6°, inciso XX da Lei 14.133/2021.

2. OBJETO

2.1 Trata-se de CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE REFORMA
INTERNA, COMPREENDENDO A INSTALAGAO DE NOVAS DIVISORIAS DE VIDRO, INCLUINDO
TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS,
LOCALIZADO NA RUA DAS ORQUIDEAS E AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, BAIRROS
SANTA BARBARA - CENTRO, APIAI/SP, conforme condicées, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento, cujo critério de julgamento serd 0 MENOR PRECO GLOBAL.

2.2. Descrigao do Item:

ITEM |DESCRICAO

1 PORTA PIVOTANTE - 1 FOLHA - LINHA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR ||
MEDIDA 0,90 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO

2 FIXO 3 VIDRO(S) HORIZONTAL - LINHA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR
|| MEDIDA 3,05 X 2,30 || ALUMINIO PRETO

3 JANELA 4 FOLHAS COM PEITORIL FIXO BIPARTIDO - LINHA DE VIDRO

TEMPERADO 8MM INCOLOR || MEDIDA 2,70 X 2,30 || ALUMINIO PRETO

PORTA 1 FOLHA PIVOTANTE - LINHA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR ||
MEDIDA 0,90 X 2,30 || ALUMINIO PRETO
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5 FIXO 4 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 6,30 X 2,50 ||ALUMINIO PRETO
5 FIXO 4 FOLHA(S) - LINHA GOLD- VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 5,46 X 2,80 ||ALUMINIO PRETO
7 PORTA PIVOTANTE - 1 FOLHA - LINHA 30 - VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR -
JATEADO || MEDIDA 0,90 X 2,50 ||ALUMINIO PRETO
8 FIXO 3 VIDRO(S) HORIZONTAL - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 3,95 X 2,80 ||ALUMINIO PRETO
g FIXO 4 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR JATEADO
|| MEDIDA 5,46 X 2,80 ||ALUMINIO PRETO
10 PORTA PIVOTANTE - 1 FOLHA - LINHA 30 - VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR
JATEADO || MEDIDA 0,90 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO
11 PORTA PIVOTANTE - 1 FOLHA - LINHA 30 - VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR ||
MEDIDA 0,90 X 2,50 ||ALUMINIO PRETO
12 JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - TEMPERADO - VIDRO TEMPERADO 8MM
INCOLOR || MEDIDA 1,24 X 1,10 |JALUMINIO BRANCO
13 FIXO 3 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 2,69 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO
14 PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR -
JATEADO || MEDIDA 0,90 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO
15 FIXO 1 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 1,80 X 2,30 ||JALUMINIO PRETO
16 FIXO 3 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 3,28 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO
17 FIXO 2 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 2,63 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO
18 FIXO 1 FOLHA(S) - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR - JATEADO
|| MEDIDA 1,60 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO
19 PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - LINHA GOLD - VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR -
JATEADO || MEDIDA 0,90 X 2,30 ||ALUMINIO PRETO

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1 O presente documento tem por objetivo analisar a viabilidade da contratagdo de empresa especializada
para a execucdo de servico de reforma, destinados a instalagdao de divisdrias, bem como, nas
dependéncias da Casa do Amigo Ideal e do Sebrae. O objetivo € promover a adequagéo dos ambientes,
proporcionando melhores condi¢cdes de funcionalidade, organizacdo, conforto, além de melhoria estética e
maior comodidade aos usuarios.

3.2. A justificativa para a execugdo dos servicos fundamenta-se na necessidade de readequacdo e
moderniza¢do dos espagos internos das referidas edificagdes, garantindo melhores condigdes de uso,
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seguranga e aproveitamento dos ambientes.

3.3. Os impactos positivos decorrentes da execugao dos servigos serdo significativos, refletindo na melhoria
da organizagao dos ambientes, no conforto dos usuarios e na funcionalidade dos espagos. As instalagdes
de divisérias de vidro oferecerdo melhor aproveitamento da iluminagao natural e modernizagéo estética dos
ambientes.

3.4. Diante do exposto, a execugao desses servigos mostra-se de fundamental importancia para assegurar
melhores condi¢des de uso, acessibilidade, segurancga e conforto aos usuarios da Casa do Amigo Ideal e
do Sebrae. A realizagao deste projeto é essencial para garantir ambientes mais adequados, funcionais e
seguros, atendendo as necessidades institucionais e proporcionando melhor qualidade nos servigos

prestados.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

4.1 Embora o Municipio ndo tenha elaborado, até o presente exercicio, o Plano de Contratagdes Anual —
PCA, a contratagéo ora proposta encontra-se devidamente compatibilizada com o Planejamento Municipal
para o exercicio de 2026 e com a correspondente dotacdo orcamentaria, estando assegurados 0s recursos
financeiros necessarios para a prestagao dos servigos e para o fiel cumprimento dos objetivos institucionais

estabelecidos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1Da natureza da aquisi¢ao
5.1.1 A natureza do objeto deste ETP, dadas suas caracteristicas, enquadra-se como servigo comum de

engenharia nos termos da Lei n® 14.133/2021.

5.2. Da Subcontratagao

5.2.1 Fica vedada a subcontratagao, total ou parcial, do objeto contratual, seja ele relativo ao fornecimento
de bens ou a prestacdo de servigos. A contratada devera executar diretamente todas as obrigagdes
assumidas, utilizando meios proprios e responsabilizando-se integralmente pela qualidade, conformidade e
regularidade da execugao.
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5.2.2 Nao sera permitida a transferéncia de responsabilidades a terceiros, ainda que de forma indireta,
incluindo atividades acessorias ou complementares vinculadas ao objeto principal. A contratada permanece
como unica responsavel perante a Administragé@o por quaisquer obrigagdes contratuais, legais e técnicas.

5.2.3 A vedacdo a subcontratacdo fundamenta-se na necessidade de assegurar maior controle,
rastreabilidade e padronizag@o na execugdo do objeto, considerando que suas caracteristicas demandam
uniformidade técnica e responsabilidade direta do contratado. Além disso, busca-se mitigar riscos
relacionados a perda de qualidade, a fragmentacao da execugao e a eventuais dificuldades na fiscalizagao

e na responsabilizagdo, garantindo maior eficiéncia, transparéncia e segurancga na contratagao.

5.4 Garantia dos materiais

5.4.1 Considerando a natureza da contratacdo, a empresa contratada devera garantir a qualidade dos
materiais fornecidos e dos servigcos executados, responsabilizando-se por eventuais defeitos de fabricagao,
instalacdo, funcionamento ou acabamento das divisérias em vidro e aluminio, portas, ferragens, perfis e
demais componentes fornecidos.

5.4.2 A garantia tem por finalidade assegurar que os servigos executados atendam as especificagces
constantes dos projetos, do memorial descritivo, da planilha orcamentéria e das normas técnicas aplicaveis,
garantindo seguranca, durabilidade, funcionalidade e adequado padréo de acabamento.

5.4.3 Constatada qualquer ndo conformidade durante o periodo de garantia, a contratada devera promover,
as suas expensas, 0s reparos, ajustes ou substituigdes necessarias, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da notificacdo formal da Administracéo, salvo quando, pela complexidade do servigo, outro
prazo for expressamente autorizado pela fiscalizagéo.

5.4.4. A garantia abrangerd, entre outros, defeitos de instalagdo, desalinhamento de divisérias, mau
funcionamento de portas e ferragens, descolamento de peliculas, falhas de vedagao, folgas excessivas,
bem como defeitos de fabricagdo dos materiais fornecidos, excluidos os danos decorrentes de uso
inadequado, vandalismo ou intervengdes realizadas por terceiros.

5.4.5. A prestacdo da garantia ndo exime a contratada das responsabilidades previstas no Cédigo Civil, na
Lei n® 14.133/2021 e nas demais normas aplicaveis, permanecendo responsavel pela solidez, qualidade e
perfeita execucdo dos servicos contratados.
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5.5 Da execugao contratual

5.5.1 A prestacéo dos servigos e entrega dos itens devera seguir as exigéncias abaixo relacionadas:

a) Deverao ser realizados diretamente nas entidades Casa do Amigo Ideal e Sebrae, localizado na Rua das
Orquideas (CEP:18321-074) e Av. Leopoldo Leme Verneque (CEP:18320-079) — Bairro Santa Barbara e
Centro — Apiai/SP, de segunda a sexta-feira, das 08h as 17h.

b) O objeto deste instrumento devera (a40) ser acompanhado (s) de nota fiscal, dentro do prazo de até

2 meses apos a emissao e confirmacao de recebimento da A.F. (Autorizagdo de Fornecimento). A

nota devera constar o nimero do Processo e niimero da respectiva Autorizacdo de Fornecimento,

conforme cronograma, sendo 2 meses de reforma para cada local.

¢) E de inteira responsabilidade do vendedor o transporte do objeto da licitagdo para o local designado na
Autorizacdo de Fornecimento;

d) Qualquer avaria do produto ocasionado pelo transporte, ndo sera aceito € o mesmo devolvido
imediatamente para substituigéo;

e) O produto devera estar em conformidade com a Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispde sobre
o cbédigo que estabelece as normas de protecdo e defesa do consumidor, de ordem publica e interesse
social, nos termos dos art. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituicdo Federal e art. 48 de suas
Disposicdes Transitorias;

f) No prego estéo inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, pagamento de
impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratagdo, despesas com custo, descarga, seguro e
frete, obrigagdes sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os 6nus
diretos;

g) Todas as despesas relacionadas com a execugao do objeto correrdo por conta da proponente vencedora,
despesas estas previstas e/ou computadas na proposta;

h) Fica assegurado a contratante o direito de, a qualquer tempo, proceder a avaliagdo do objeto deste
procedimento, bem como solicitar quaisquer documentos pertinentes aos mesmos.

i) Todos os produtos previstos e descritos no presente processo licitatorio deveréo ter o acompanhamento
e aprovagado da Secretaria responsavel;

j) Deverdo ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas as

reclamagdes pertinentes que porventura surjam durante a execugao;
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k) A empresa devera responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados pelo fornecimento
irregular do produto licitado, ou por entrega dos produtos em desacordo com o descrito em edital;

[) Se o servigo néo estiver de acordo com as especificagdes do edital, ou ndo apresentar a qualidade
desejada, sera rejeitado, obrigando-se o fornecedor a substitui-lo, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, sem
prejuizo para o Municipio de Apiai/SP. Apurada, em qualquer tempo, divergéncia entre as especificagdes e
o fornecimento efetuado, serdo aplicados a Contratada as sangdes previstas no Edital e Legislacdo vigente.
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. A estimativa dos quantitativos para a presente contratacdo foi elaborada com base no projeto de
readequacdo dos ambientes do Amigo Ideal e do Sebrae, no qual foram dimensionados os espagos
destinados a instalacdo das divisorias em vidro e estrutura de aluminio, servindo de base para a composi¢ao
do orgamento estimado da contratagao.

6.2. Os quantitativos foram definidos a partir das medicdes constantes do projeto, considerando as
dimensdes dos ambientes, a quantidade de divisdrias, portas, painéis de vidro, perfis de aluminio, ferragens,
acessorios e demais componentes necessarios a execugao dos Servigos.

6.3. Para a estimativa do valor da contratagao, foi realizada pesquisa de mercado mediante a obtengéo de
03 (trés) orgamentos junto a empresas especializadas no fornecimento e instalagéo de divisorias em vidro
e aluminio, utilizando-se os quantitativos constantes do projeto e as especificagdes técnicas estabelecidas
para a readequagéo dos ambientes.

6.4. As quantidades estimadas abrangem todos 0s servigos e insumos necessarios a execucao integral do
objeto, incluindo conferéncia das medidas em campo, fabricagdo dos componentes, fornecimento dos
materiais, transporte, instalacdo das divisérias, portas, ferragens e acessorios, regulagem, acabamentos,
limpeza final dos ambientes e demais procedimentos necessarios a entrega da reforma concluida, em
conformidade com o Memorial Descritivo, Projeto e Planilha orgamentaria e Orcamento de Item de Mercado.
6.5. Considerando que a contratagdo sera realizada pelo critério de julgamento de menor prego global, os
quantitativos constantes da planilha orgamentaria representam a estimativa necessaria para a execugao
integral da reforma proposta. Recomenda-se que a futura contratada realize conferéncia das medidas no
local antes da fabricagdo dos componentes, a fim de compatibilizar o projeto com as condigdes existentes e
assegurar a perfeita execucdo dos servicos.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS,
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E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

7.1 Em atendimento ao disposto no Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em
outros orgdos e entidades solugdes diversas para a demanda que melhor atendam as necessidades da
secretaria e aos requisitos apresentados no presente estudo. Foram levantadas as seguintes possibilidades:
Solugéo 01: Divisorias em drywall

Vantagens:

» Menor custo inicial;

* Rapidez de instalagéo;

* Facilidade de manutencao.

Desvantagens:

* Menor aproveitamento da iluminagdo natural;

* Menor resisténcia a impactos;

* Necessidade de pintura e manutengao periodica.

Solugao 02: Divisorias em vidro temperado e aluminio

Vantagens:

* Melhor aproveitamento da iluminag&o natural;

+ Maior durabilidade;

* Facilidade de limpeza;

+ Aparéncia moderna e institucional;

* Melhor integrag&o visual dos ambientes.

Desvantagens:

* Investimento inicial superior as demais alternativas.

Melhor solugdo: Apds andlise técnica e econdmica, concluiu-se que a utilizagdo de divisérias em vidro
temperado com estrutura de aluminio apresenta a melhor relagdo entre durabilidade, funcionalidade,
estética e manutencéo, sendo a solu¢do mais adequada para os ambientes do Amigo Ideal e do Sebrae.

8. MAPA DE RISCO DA CONTRATAGAO

8.1 O presente mapa de risco tem como obijetivo identificar os principais riscos potenciais relacionados a
execucdo da contratagdo, suas causas e impactos, bem como propor medidas preventivas e de
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contingéncia. Essa analise busca garantir maior seguranca, previsibilidade e eficiéncia na gestao contratual,

em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

Erro nas medi¢des dos
ambientes

inadequado das
dimensdes antes da
fabricacao

refabricacdo das pecas,
atraso na execugao e
aumento dos custos

RISCO CAUSA IMPACTO MEDIDAS PREVENTIVAS
(Descreva o risco (Indique a origem ou (Explique a consequéncia (Aponte medidas para
identificado) motivo) para a Administragéo) evitar, mitigar ou corrigir)
Conferéncia das
Levantamento Necessidade de medidas em campo

antes da fabricagdo
dos componentes,
visando compatibilizar
0s projetos com as
condicdes existentes.

Atraso na entrega dos
materiais

Atraso da fabricacido

ou entrega de vidros,

perfis de aluminio e
ferragens

Prorrogacdo do
cronograma e atraso
na conclusao dos
Servicos

Definicdo de prazos de
execucao no
instrumento

contratual, com
acompanhamento
periodico pela
fiscalizagdo designada
pela Administracao.

Utilizacdo de materiais
fora das especificacdes

Emprego de vidros,
perfis ou ferragens em
desacordo com o
projeto ou memorial

Comprometimento da
qualidade,
durabilidade e
segurancga da
instalacdo

Utilizagdo de materiais
em conformidade com
0 Memorial Descritivo,
projetos e normas
técnicas aplicaveis,
com acompanhamento
da fiscalizacao.

Danos aos vidros
durante transporte ou
instalacdo

Manuseio inadequado
dos materiais

Necessidade de
substituicdo dos
componentes e atraso
na obra

Transporte e
armazenamento
adequados dos
materiais, bem como
de procedimentos para
substituicdo de
componentes que
apresentem danos ou
nao conformidades,
nos termos do
contrato.

Instalagdo inadequada
das divisorias

Falta de mao de obra
qualificada ou
execucdo incorreta

Desalinhamentos,
falhas de
funcionamento das
portas e
comprometimento da
qualidade final

Equipe tecnicamente
qualificada para
execucdo dos servigos,
com acompanhamento
da fiscalizacdo e
tratamento das ndo
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conformidades
identificadas.

Acidentes durante a
execucao

Descumprimento das
normas de seguranca
do trabalho

Riscos aos
trabalhadores,
usudrios e interrupc¢ao
dos servicos

Observancia das
Normas
Regulamentadoras
aplicaveis a execucdo
dos servicos, incluindo
medidas de seguranca
do trabalho
compativeis com o
objeto.

Interferéncia nas
atividades do Amigo
Ideal e Sebrae

Execucdo dos servicos
durante o horario de
funcionamento

Prejuizo ao
atendimento da
populacao

Planejamento da
execucdo dos servigos
de forma a minimizar

interferéncias nas
atividades
desenvolvidas nos
locais de intervencgao.

Geracgdo de residuos
da obra

Remocado das
divisorias existentes e
sobras de materiais

Actimulo de residuos e
impactos ambientais

Previsdo de
gerenciamento
ambientalmente
adequado dos residuos
gerados, em
conformidade com a
Resolucdo CONAMA n?
307/2002 e demais
normas aplicaveis.

Descumprimento do
prazo contratual

Falhas no
planejamento ou
execucdo da
contratada

Atraso na entrega dos
ambientes e prejuizo a
Administracdo

Definicdo de
cronograma de
execucao,
acompanhamento pela
fiscalizagdo e previsao
das medidas
contratuais cabiveis
em caso de
descumprimento das
obrigacdes.

Defeitos apos a
entrega

Ma qualidade dos
materiais ou da
instalacao

Necessidade de
reparos e reducao da
vida util dos servicos

Previsao de garantia
dos servicos
executados e
realizacao do
recebimento

provisorio e definitivo
mediante verificacao
da conformidade dos
materiais e servicos
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com as especificacdes
contratuais.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 A presente contratagdo possui valor estimado de R$ 118.305,93 (cento e dezoito mil, trezentos e cinco reais e
noventa e trés centavos), apurado por meio de pesquisa de mercado realizada junto a 03 (trés) empresas
especializadas no fornecimento e instalagao de divisdrias de vidro e estrutura de aluminio.

Para a formacg&o do valor estimado, foram considerados os quantitativos definidos no projeto de readequagéo dos
ambientes do Casa do Amigo Ideal e do Sebrae. Os valores apresentados pelos fornecedores foram convertidos em
pregos unitarios por metro quadrado (m?) de divisérias, mediante a relagao entre os valores globais cotados e os
respectivos quantitativos. Posteriormente, foi apurada a média dos pregos unitarios obtidos nas cotagoes, a qual
foi aplicada aos quantitativos previstos para cada local de intervenc&o, resultando no valor estimado da contratagéo,
em observancia aos principios da economicidade, razoabilidade e vantajosidade para a Administragao Publica.

A planilha orcamentéria anexa apresenta os quantitativos previstos para cada local de intervencéo e a composigéo do
valor estimado da contratag&o, constituindo documento de referéncia para a elaboragdo dos demais instrumentos
técnicos que integram o presente processo administrativo.

Ressalta-se que o valor estimado foi obtido a partir de pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores do ramo,
refletindo os precos praticados para a execugéo do objeto pretendido e servindo exclusivamente como parametro para

a contratagdo, cujo julgamento ocorrera pelo critério de menor prego global, nos termos definidos no instrumento

torio
OBRA: Reforma - 3o de divisorias de vidro nos ici Casa do Amigo Ideal e Sebrae.
LOCAL: Rua das Orquideas e Av. Leoplodo Leme Verneque - Bairro Santa Barbara e Centro - Apiai ISP
INTERESSADO: Prefeitura do Municipio de Apiai
DATA: 12 de junho de 2026
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBJETO: Reforma - Instalagio de Divisoria de Vidro.
LOCAL: Rua das Orquideas e Avenida Leme Vernegue - Bairro Santa Barbara e Centro - Apiai/SP.
01. Reforma - divisorias de vidro nos estabelecimentos Casa do Amigo Ideal e Sebrae.
TEM FONTE coDIGo DESCRICAO UNID.
QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CASA DO AMIGO IDEAL
10 INSTALAGAO DAS DIVISORIAS
1.1 | MERCADO Vidros /Esquadrias /Portas [Peliculas m? 87.40 795,50 60.526,70
SUB- TOTAL ITEM 1.0 €9.526,70
SEBRAE
20 INSTALAGAO DE DIVISORIAS
21 | MERCADO Vidros /Esguadrias /Portas /Peliculas [ divisorias ) m* 60,80 802,20 48.779,23
SUB- TOTAL ITEM 2.0 48.779,23
VALOR TOTAL 118.305,93
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10. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

10.1 Considerando a necessidade de ADEQUAGCAO DOS AMBIENTES INTERNOS DOS
ESTABELECIMENTOS CASA DO AMIGO IDEAL E SEBRAE, MEDIANTE A SUBSTITUIGAO DAS
DIVISORIAS EXISTENTES EM EUCATEX POR DIVISORIAS DE VIDRO, foi realizada pesquisa de precos
junto a TRES EMPRESAS atuantes no segmento, visando a obtencdo de parametros de mercado para
definigéo do valor estimado da contratagao.

A solugdo pretendida compreende o fornecimento e instalagcao de divisérias de vidro, incluindo
todos os materiais, mao de obra, acessorios e demais servigos complementares necessarios a
perfeita execugao do objeto, cabendo a Prefeitura apenas a remogao prévia das divisérias existentes.
Os orcamentos de ltem de mercado estéo junto ao processo do certame. Contudo, seus pregos foram
considerados na composi¢do da pesquisa mediante a apurac¢do dos respectivos valores unitarios, os quais

integraram o célculo da média utilizada para a formacao do valor estimado da contratagéo.

10.2 Acrescente-se que as quantidades informadas neste ETP séo estimativas para atender esta Secretaria,
pelo periodo de 4 (Quatro) meses, tomando como parametro basico o histérico da demanda desses
produtos nos anos anteriores.

10.3 A solucédo contempla o fornecimento e a instalagdo de divisorias em vidro temperado e estrutura de
aluminio, incluindo modulos fixos, portas, ferragens, perfis, peliculas, acessorios, méo de obra
especializada, transporte, instalagdo, regulagem, acabamentos e limpeza final, conforme especificagces
constantes dos projetos, memorial descritivo e planilha orgamentaria.

10.4. A contratagdo visa promover a adequacgdo dos ambientes internos do Amigo Ideal e do Sebrae,
proporcionando melhor organizagao dos espacos, privacidade para atendimentos, conforto aos usuarios e
servidores, aproveitamento da iluminagao natural e melhoria das condigdes de funcionamento dos servigos
prestados a populagéo.

10.5. A solucéo foi dimensionada para atender integralmente as necessidades da Administragdo Municipal,
considerando as caracteristicas fisicas das edificagdes existentes e os ambientes previstos nos projetos

executivos, garantindo funcionalidade, seguranca, durabilidade e adequado padrao de acabamento.

11. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

11.1 Em regra, conforme disposigdes estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.° 14.133/21, 0 11
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planejamento da compra deverd atender, entre outros, ao principio do parcelamento, quando for
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

11.2 Considerando as caracteristicas do objeto, verificou-se que o parcelamento da contratagdo néo se
mostra técnica nem economicamente vantajoso. Os servigos compreendem um conjunto integrado de
atividades, envolvendo a conferéncia das medidas em campo, fabricacdo sob medida, fornecimento de
materiais, transporte, instalagao das divisérias em vidro e aluminio, regulagem, acabamentos e limpeza final,
etapas que possuem estreita interdependéncia e devem ser executadas de forma coordenada.

A eventual divisdo do objeto entre diferentes contratadas poderia acarretar dificuldades na compatibilizagao
dos servigos, aumento dos riscos de incompatibilidade entre materiais e sistemas utilizados, indefinicao de
responsabilidades quanto a eventuais falhas de execugao, além de comprometer o controle da qualidade e
a fiscalizagéo contratual.

Nesse contexto, conclui-se que a execugdo por uma unica empresa especializada proporciona maior
eficiéncia administrativa, melhor gerenciamento da execucdo, uniformidade dos materiais empregados,
padronizacdo dos acabamentos e responsabilizagdo integral da contratada pelo resultado final,
representando a solu¢do mais vantajosa para a Administracéo.

Dessa forma, a contratagéo sera realizada pelo critério de julgamento de Menor Prego Global, por se tratar
de objeto indivisivel sob 0 aspecto funcional e executivo, cuja execugao integrada atende aos principios da
economicidade, eficiéncia, planejamento e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administragao, em
conformidade com o art. 40 da Lei n® 14.133/2021.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 A presente contratagéo tem por objetivo promover a adequagao dos ambientes internos do Amigo Ideal
e do Sebrae, por meio da instalagéo de divisorias em vidro e estrutura de aluminio, proporcionando espagos
mais organizados, funcionais e compativeis com as atividades desenvolvidas pela Administragdo Municipal.
12.2 Espera-se que a solucdo proporcione melhor aproveitamento dos espagos fisicos, permitindo a criagao
de ambientes destinados ao atendimento ao publico, realizagdo de atividades administrativas e
desenvolvimento de projetos sociais, garantindo maior eficiéncia na utilizagao das edificagdes.

12.3 A instalagdo das divisorias em vidro contribuira para o melhor aproveitamento da iluminagéo natural,
proporcionando ambientes mais agradaveis, modernos e confortaveis para servidores, colaboradores e

usuarios dos servigos publicos.
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12.4 Pretende-se, ainda, proporcionar maior privacidade aos atendimentos realizados nos ambientes
internos, sem comprometer a integragéo visual dos espagos, favorecendo a organizagéo das atividades e a
melhoria das condigdes de trabalho.

12.5 Com a utilizacdo de materiais de qualidade, espera-se reduzir a necessidade de manutengdes
corretivas, garantindo maior durabilidade, resisténcia e vida util das instalagbes, bem como otimizar a
aplicagao dos recursos publicos.

12.6 A contratag&o contribuira para a modernizagado das instalagdes municipais, oferecendo ambientes mais
seguros, acessiveis e adequados as necessidades do Projeto Amigo Ideal e do Sebrae, refletindo
diretamente na melhoria da qualidade dos servigos prestados a populagao.

12.7. Os resultados pretendidos contemplam, ainda, a execugao dos servicos em conformidade com os
projetos, memorial descritivo, normas técnicas aplicaveis e padrées de qualidade exigidos pela
Administragdo, assegurando a entrega de ambientes com adequado acabamento, funcionalidade e

desempenho.

13. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

13.1 Elaboragéo do Termo de Referéncia detalhado.

13.2 Acompanhamento da realizagdo dos servigos e entrega dos itens, garantindo que 0os mesmos atendam
as especificagdes acordadas.

13.3 Cabera ao gestor do contrato e seus fiscais 0 aprego correto da execugdo do contrato, bem como a
observancia as normas vigentes do presente processo.

13.4 Deverdo ser observados os requisitos de habilitagdo e pertinéncia dos valores a exequibilidade dos
precos apresentados pela empresa eventualmente classificada em 1° lugar no certame.

13.5 Deverdo ser observados os prazos de entrega dos servigos conforme tabulado neste instrumento e em
Termo de Referéncia, havendo apresentagcdo de Recebimento Provisorio e Recebimento Definitivo,
conforme cada caso concreto.

13.6 Informar aos fornecedores classificados em 1° lugar sobre as possiveis penalidades a serem tomadas
em caso de desatendimento dos requisitos solicitados, bem como providencias a serem tomadas em cada
entrega a ser solicitada.

13.7 Nao foram identificadas necessidades de adequagao do ambiente para execugédo contratual.
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14. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

14.1 N&o ha ou havera contratagdes correlatas ou interdependentes a este objeto.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1 Os impactos ambientais decorrentes da execucao dos servigos sdo considerados de baixa magnitude,
uma vez que a intervencgao ocorrera em edificagdes existentes.

15.2 Os principais impactos identificados sao:

+ Geragao de residuos provenientes da remocao de divisorias existentes;

* Produgao de embalagens de materiais utilizados na instalagéo;

+ Geragao de pequenos volumes de residuos de vidro e aluminio;

* Emissao de ruidos durante a execugdo dos servigos.

15.3. Visando a mitigacdo dos impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servigos, recomenda-se
a observancia, pela futura contratada, das seguintes medidas, sem prejuizo do atendimento a legislagéo
ambiental aplicavel:

* promover a separagao e a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos eventualmente gerados
durante a execugao dos servigos;

* priorizar, sempre que tecnicamente e operacionalmente viavel, 0 encaminhamento de sucatas de aluminio
para reciclagem;

* realizar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos de vidro, observadas as normas vigentes;

* manter 0s ambientes organizados e limpos durante a execugédo dos servigcos, minimizando os impactos as
atividades desenvolvidas no local;

* observar as diretrizes estabelecidas na Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, e demais

normas ambientais aplicaveis.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

16.1 Diante das informagbes levantadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de divisérias em vidro
temperado e estrutura de aluminio, destinadas a adequacdo dos ambientes do Amigo Ideal e do
SEBRAE, no Municipio de Apiai/SP, mostra-se técnica, operacional e economicamente viavel.
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16.2. A solucdo proposta atende ao interesse publico, proporcionando melhor aproveitamento dos espacgos
internos, maior organizagao dos ambientes, privacidade nos atendimentos, modernizagéo das instalagdes e
melhores condi¢des de trabalho aos servidores e de atendimento aos usuarios dos servigos publicos.

16.3. Verificou-se a existéncia de empresas aptas a execugdo do objeto, sendo possivel a realizagdo da
contratacdo mediante procedimento licitatorio, observadas as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais normas aplicaveis.

16.4. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da contratagao, recomendando-se o prosseguimento do
processo administrativo, com a elaboragdo do Termo de Referéncia e a adogdo das demais providéncias
necessarias para a realizagédo da licitagdo, visando a selecdo da proposta mais vantajosa para a

Administragéo Publica.
17. ANEXOS

17.1. Em anexo do presente ETP o seguinte documento:

Anexo 1 - Or¢gamentos
Apiai, 21 de julho de 2026

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ETP:

Jayne Estefa ny Assinado de forma digital
por Jayne Estefany

Ferreira Travasso Ferreira Travasso

Jayne Estefany Ferreira Travasso
CREA: 5071074618
Dep. de Engenharia PMA
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