



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rev. 03

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGENS - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS

EVENTOGRAMA DO ORÇAMENTO

ITEM		DESCRIÇÃO	Extensão (m)	VALOR TOTAL COM BDI
1. BACIA DO BAIRRO ALTO DA TENDA / CENTRO - APIAÍ - SP				R\$ 9.062.123,83
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 106.184,46
1.2		PROJETOS		R\$ 109.650,00
1.3		EXECUÇÃO - TUNNEL LINER		R\$ 2.516.950,00
	1.3.1	Maria Clara I 1	20,00	R\$ 503.390,00
	1.3.2	Maria Clara I 2	20,00	R\$ 503.390,00
	1.3.3	Maria Clara I 3	20,00	R\$ 503.390,00
	1.3.4	Maria Clara I 4	20,00	R\$ 503.390,00
	1.3.5	Maria Clara I 5	20,00	R\$ 503.390,00
1.4		EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS LIVRES		R\$ 441.384,58
	1.4.1	Maria Clara II 8	5,00	R\$ 55.173,07
	1.4.2	Maria Clara II 9	5,00	R\$ 55.173,07
	1.4.3	Maria Clara II 10	10,00	R\$ 110.346,15
	1.4.4	Fundão 21	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.5	Fundão 22	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.6	Fundão 23	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.7	Fundão 24	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.8	Fundão 25	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.9	Fundão 26	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.10	Fundão 27	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.11	Fundão 28	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.12	Fundão 29	2,00	R\$ 22.069,23
	1.4.13	Fundão 30	2,00	R\$ 22.069,23
1.5		EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO		R\$ 572.405,71
	1.5.1	Maria Clara II 7	48,00	R\$ 572.405,71
1.6		EXECUÇÃO - GABIÕES		R\$ 1.965.654,15
	1.6.1	Maria Clara I 6	50,00	R\$ 440.729,63
	1.6.2	Maria Clara II 11	50,00	R\$ 440.729,63
	1.6.3	Maria Clara II 12	45,00	R\$ 396.656,67
	1.6.4	Maria Clara II 13	45,00	R\$ 396.656,67
	1.6.5	Fundão 31	33,00	R\$ 290.881,56
1.7		EXECUÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO		R\$ 1.719.660,63
	1.7.1	Maria Clara II 14	40,00	R\$ 254.764,54
	1.7.2	Maria Clara II 15	40,00	R\$ 254.764,54
	1.7.3	Maria Clara II 16	40,00	R\$ 254.764,54
	1.7.4	Fundão 32	50,00	R\$ 318.455,67
	1.7.5	Fundão 33	50,00	R\$ 318.455,67
	1.7.6	Fundão 34	50,00	R\$ 318.455,67
1.8		EXECUÇÃO - CONCRETO ARMADO		R\$ 720.992,49
	1.8.1	Maria Clara II 17	50,00	R\$ 200.275,69
	1.8.2	Maria Clara II 18	50,00	R\$ 200.275,69
	1.8.3	Fundão 35	40,00	R\$ 160.220,55
	1.8.4	Fundão 36	40,00	R\$ 160.220,55
1.9		EXECUÇÃO - SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SbN)		R\$ 898.310,93
	1.9.1	Maria Clara II 19	55,00	R\$ 338.404,80
	1.9.2	Maria Clara II 20	50,00	R\$ 307.640,73
	1.9.3	Fundão 37	41,00	R\$ 252.265,40
1.10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 10.930,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rev. 03

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGENS - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS

EVENTOGRAMA DO ORÇAMENTO

ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI		
			Extensão (m)		
2. BACIA DO BAIRRO PINHEIROS - APIAÍ - SP					R\$ 19.566.795,99
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 224.698,64
2.2		PROJETOS			R\$ 109.650,00
2.3		EXECUÇÃO - TUNNEL LINER			R\$ 3.523.730,00
	2.3.1	Tijuco 1	20,00		R\$ 503.390,00
	2.3.2	Tijuco 2	20,00		R\$ 503.390,00
	2.3.3	Tijuco 3	20,00		R\$ 503.390,00
	2.3.4	Tijuco 4	20,00		R\$ 503.390,00
	2.3.5	Tijuco 5	20,00		R\$ 503.390,00
	2.3.6	Tijuco 6	20,00		R\$ 503.390,00
	2.3.7	Tijuco 7	20,00		R\$ 503.390,00
2.4		EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS LIVRES			R\$ 984.101,52
	2.4.1	Tijuco 8	89,00		R\$ 984.101,52
2.5		EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO			R\$ 3.894.861,66
	2.5.1	Tijuco 8	41,00		R\$ 499.029,15
	2.5.2	Pinheiros 12	15,00		R\$ 182.571,64
	2.5.3	Pinheiros 13	21,00		R\$ 255.600,30
	2.5.4	Pinheiros 14	32,00		R\$ 389.486,17
	2.5.5	Pinheiros 15	20,00		R\$ 243.428,85
	2.5.6	Pinheiros 16	20,00		R\$ 243.428,85
	2.5.7	Pinheiros 17	20,00		R\$ 243.428,85
	2.5.8	Ranchinho 30	12,00		R\$ 146.057,31
	2.5.9	Ranchinho 31	8,00		R\$ 97.371,54
	2.5.10	Campo Bonito I 40	31,00		R\$ 377.314,72
	2.5.11	Campo Bonito I 41	18,00		R\$ 219.085,97
	2.5.12	Campo Bonito I 42	60,00		R\$ 730.286,56
	2.5.13	Campo Bonito I 43	18,00		R\$ 219.085,97
	2.5.14	Campo Bonito I 44	4,00		R\$ 48.685,77
2.6		EXECUÇÃO - GABIÕES			R\$ 3.725.940,89
	2.6.1	Tijuco 9	50,00		R\$ 438.345,99
	2.6.2	Pinheiros 18	50,00		R\$ 438.345,99
	2.6.3	Pinheiros 19	50,00		R\$ 438.345,99
	2.6.4	Pinheiros 20	50,00		R\$ 438.345,99
	2.6.5	Pinheiros 21	50,00		R\$ 438.345,99
	2.6.6	Campo Bonito I 45	65,00		R\$ 569.849,78
	2.6.7	Campo Bonito I 46	60,00		R\$ 526.015,18
	2.6.8	Campo Bonito II 51	50,00		R\$ 438.345,99
2.7		EXECUÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO			R\$ 4.028.382,51
	2.7.1	Tijuco 10	35,00		R\$ 210.437,89
	2.7.2	Tijuco 11	35,00		R\$ 210.437,89
	2.7.3	Pinheiros 22	60,00		R\$ 360.750,67
	2.7.4	Pinheiros 23	60,00		R\$ 360.750,67
	2.7.5	Pinheiros 24	60,00		R\$ 360.750,67
	2.7.6	Pinheiros 25	60,00		R\$ 360.750,67
	2.7.7	Pinheiros 26	60,00		R\$ 360.750,67
	2.7.8	Ranchinho 32	50,00		R\$ 300.625,56
	2.7.9	Ranchinho 33	50,00		R\$ 300.625,56
	2.7.10	Ranchinho 34	50,00		R\$ 300.625,56
	2.7.11	Ranchinho 35	50,00		R\$ 300.625,56
	2.7.12	Campo Bonito I 47	50,00		R\$ 300.625,56
	2.7.13	Campo Bonito I 48	50,00		R\$ 300.625,56
2.8		EXECUÇÃO - CONCRETO ARMADO			R\$ 713.604,49
	2.8.1	Pinheiros 27	50,00		R\$ 182.975,51
	2.8.2	Pinheiros 28	45,00		R\$ 164.677,96
	2.8.3	Campo Bonito I 49	50,00		R\$ 182.975,51
	2.8.4	Campo Bonito I 50	50,00		R\$ 182.975,51
2.9		EXECUÇÃO - SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SbN)			R\$ 2.338.069,55
	2.9.1	Pinheiros 29	63,00		R\$ 387.627,32
	2.9.2	Ranchinho 36	80,00		R\$ 492.225,17
	2.9.3	Ranchinho 37	79,00		R\$ 486.072,35
	2.9.4	Ranchinho 38	79,00		R\$ 486.072,35
	2.9.5	Ranchinho 39	79,00		R\$ 486.072,35
2.10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 23.756,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rev. 03

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGENS - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS

EVENTOGRAMA DO ORÇAMENTO

ITEM			DESCRIÇÃO			
				Extensão (m)		VALOR TOTAL COM BDI
VALOR FINANCEIRO TOTAL COM BDI				24,24%	R\$ 28.628.919,82	
REPASSE				R\$ 23.749.905,00		
CONTRA-PARTIDA				R\$ 4.879.014,82		

Valor Final Orçado Parametrizado.....: Vinte e Oito Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos

Apiaí, 15 de abril de 2.026

Sérgio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal

Luciana Lepinsk
Coordenadora de Convênios

José Roberto Coelho
Secretário Municipal de Obras

Jayne Estefany Ferreira Travasso
Engenheira da PMA
CREA n.º 5071074618

José Januário Trannin
Engenheiro da PMA
CREA: 0700124559