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QUANT.
VALOR UNIT.    

SEM BDI
VALOR UNIT.    

COM BDI
VALOR TOTAL 

COM BDI

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SINAPI 103689  Fornecimento e instalaçao de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira  AF_03/2022_PS 

m² 4,50                 506,16 628,85                  2.829,83                 

1.1.2 DER -  Mobilização/Instalação de Canteiro (de 0,125% a 0,150%) un. 1,00              8.798,20 10.930,88              10.930,88               
1.1.3 DER -  Operação e Manutenção do Canteiro (de 0,875% a 1,050%) un. 1,00            61.587,45 76.516,25              76.516,25               
1.1.4 DER 21.01.01  Sondagens m 75,00                 170,72 212,10                  15.907,50               

SUB-TOTAL ITEM 1.1 106.184,46
1.2 PROJETOS

1.2.1 PROPOSTAPROPOSTA
 Projetos, estudos, levantamentos topográficos, sinalizações, liberações 
ambientais, outorgas, licenças, pleito de desapropriação, projetos básicos, 
executivos e outros.... 

un. 1,00            88.256,60 109.650,00            109.650,00             

SUB-TOTAL ITEM 1.2 109.650,00
1.3 EXECUÇÃO - TUNNEL LINER

1.3.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 100,00                  11,90 14,78                    1.478,00                 

1.3.2 SICRO 0605844  BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO MDE TRÁFEGO - D=3,00 M - 
CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1.ª CATEGORIA. 

m 100,00            20.246,88 25.154,72              2.515.472,00          

SUB-TOTAL ITEM 1.3 2.516.950,00
1.4 EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS LIVRES

1.4.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 40,00                  11,90 14,78                    591,20                    

1.4.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020.  

m³ 348,80                  21,69 26,95                    9.400,16                 

1.4.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 348,80                    1,64 2,04                      711,55                    

1.4.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 1.440,00                    2,21 2,75                      3.960,00                 

1.4.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 1.847,20                    0,84 1,04                      1.921,09                 

1.4.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 48,00                  99,65 123,81                  5.942,88                 

1.4.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 12,00                 169,77 210,92                  2.531,04                 

1.4.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 120,00                    9,04 11,23                    1.347,60                 

1.4.9 SINAPI 104494

 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 
20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 

m 40,00              7.776,86 9.661,97                386.478,80             

1.4.10 SINAPI 104515  APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 

m² 92,80                  25,57 31,77                    2.948,26                 

1.4.11 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 433,60                  21,69 26,95                    11.685,52               

1.4.12 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 256,40                  33,77 41,96                    10.758,54               

1.4.13 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 106,40                    0,64 0,80                      85,12                      

1.4.14 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 106,40                    4,81 5,98                      636,27                    
1.4.15 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 106,40                  18,05 22,43                    2.386,55                 

SUB-TOTAL ITEM 1.4 441.384,58

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGENS - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES ORÇADOS SEM DESONERAÇÃO (R$)
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1. BACIA DO BAIRRO ALTO DA TENDA / CENTRO - APIAÍ - SP

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
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1.5 EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO
1.5.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 48,00                  11,90 14,78                    709,44                    

1.5.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020.  

m³ 418,56                  21,69 26,95                    11.280,19               

1.5.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 418,56                    1,64 2,04                      853,86                    

1.5.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 1.728,00                    2,21 2,75                      4.752,00                 

1.5.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 2.216,64                    0,84 1,04                      2.305,31                 

1.5.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 57,60                  99,65 123,81                  7.131,46                 

1.5.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 14,40                 169,77 210,92                  3.037,25                 

1.5.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 144,00                    9,04 11,23                    1.617,12                 

1.5.9 SINAPI 104494

 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 
20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 

m 48,00              7.776,86 9.661,97                463.774,56             

1.5.10 SINAPI 104515  APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 

m² 111,36                  25,57 31,77                    3.537,91                 

1.5.11 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 520,32                  21,69 26,95                    14.022,62               

1.5.12 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 307,68                  33,77 41,96                    12.910,25               

1.5.13 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 89,28                    0,64 0,80                      71,42                      

1.5.14 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 7,20                  21,69 26,95                    194,04                    

1.5.15 SINAPI 105565

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 

m³ 17,76                    6,96 8,65                      153,62                    

1.5.16 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (Base 
em BGS) 

m³xKm 403,20                    2,21 2,75                      1.108,80                 

1.5.17 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - (Base em BGS) 

m³xKm 516,96                    0,84 1,04                      537,64                    

1.5.18 SINAPI 96396
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 13,44                 144,17 179,12                  2.407,37                 

1.5.19 SINAPI 94279

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024 

m 30,72                  44,39 55,15                    1.694,21                 

1.5.20 CDHU 54.03.240  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE. m² 89,28                  13,00 16,15                    1.441,87                 

1.5.21 CDHU 54.03.210  CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE - CBUQ 

m³ 3,55              1.539,32 1.912,45                6.793,02                 

1.5.22 SINAPI 94990
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

m³ 3,79                 791,31 983,12                  3.727,99                 

1.5.23 SINAPI 97956
 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020 UN 1.622,62 - 1.555,87 - 

un. 2,18              1.628,10 2.022,75                4.417,69                 

1.5.24 SINAPI 99842

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS 

m 34,36                 560,42 696,27                  23.926,07               

SUB-TOTAL ITEM 1.5 572.405,71
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1.6 EXECUÇÃO - GABIÕES
1.6.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 223,00                  11,90 14,78                    3.295,94                 

1.6.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020.  

m³ 1.991,39                  21,69 26,95                    53.667,96               

1.6.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1.991,39                    1,64 2,04                      4.062,44                 

1.6.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 18.464,40                    2,21 2,75                      50.777,10               

1.6.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 23.682,60                    0,84 1,04                      24.629,90               

1.6.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 615,48                  99,65 123,81                  76.202,58               

1.6.7 SINAPI 96624
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 153,87                 169,77 210,92                  32.454,26               

1.6.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 1.538,70                    9,04 11,23                    17.279,60               

1.6.9 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 1.538,70                  73,74 91,61                    140.960,31             

1.6.10 SINAPI 92744

 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, 
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024 

m³ 1.784,00                 620,40 770,78                  1.375.071,52          

1.6.11 SINAPI 104515  APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 

m² 1.561,00                  25,57 31,77                    49.592,97               

1.6.12 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 1.884,35                  21,69 26,95                    50.783,23               

1.6.13 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 1.449,50                  33,77 41,96                    60.821,02               

1.6.14 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 892,00                    0,64 0,80                      713,60                    

1.6.15 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 892,00                    4,81 5,98                      5.334,16                 
1.6.16 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 892,00                  18,05 22,43                    20.007,56               

SUB-TOTAL ITEM 1.6 1.965.654,15
1.7 EXECUÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO

1.7.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 270,00                  11,90 14,78                    3.990,60                 

1.7.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 20 
KM/H. AF_05/2020. (Limpeza)  

m³ 2.227,50                  21,69 26,95                    60.031,13               

1.7.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 
(Bota Fora) 

m³ 2.227,50                    1,64 2,04                      4.544,10                 

1.7.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 18.468,00                    2,21 2,75                      50.787,00               

1.7.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 23.687,10                    0,84 1,04                      24.634,58               

1.7.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024  (Rachão) 

m³ 615,60                  99,65 123,81                  76.217,44               

1.7.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 153,90                 169,77 210,92                  32.460,59               

1.7.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 1.539,00                    9,04 11,23                    17.282,97               

1.7.9 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 1.539,00                  73,74 91,61                    140.987,79             

1.7.10 SINAPI 92269  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 2.700,00                 139,13 172,86                  466.722,00             

1.7.11 SINAPI 101791  FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 
PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 

m 540,00                  26,74 33,22                    17.938,80               

1.7.12 SINAPI 102726  DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 un. 540,00                  32,20 40,01                    21.605,40               

1.7.13 SINAPI 102487  CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

m³ 810,00                 631,78 784,92                  635.785,20             

1.7.14 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 2.281,50                  21,69 26,95                    61.486,43               

1.7.15 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 1.755,00                  33,77 41,96                    73.639,80               

1.7.16 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 1.080,00                    0,64 0,80                      864,00                    

1.7.17 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1.080,00                    4,81 5,98                      6.458,40                 
1.7.18 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 1.080,00                  18,05 22,43                    24.224,40               

SUB-TOTAL ITEM 1.7 1.719.660,63
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1.8 EXECUÇÃO - CONCRETO ARMADO
1.8.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 180,00                  11,90 14,78                    2.660,40                 

1.8.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 20 
KM/H. AF_05/2020. (Limpeza)  

m³ 1.515,60                  21,69 26,95                    40.845,42               

1.8.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 
(Bota Fora) 

m³ 1.515,60                    1,64 2,04                      3.091,82                 

1.8.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 8.640,00                    2,21 2,75                      23.760,00               

1.8.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 11.082,60                    0,84 1,04                      11.525,90               

1.8.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024  (Rachão) 

m³ 288,00                  99,65 123,81                  35.657,28               

1.8.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 72,00                 169,77 210,92                  15.186,24               

1.8.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 720,00                    9,04 11,23                    8.085,60                 

1.8.9 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 576,00                  73,74 91,61                    52.767,36               

1.8.10 SINAPI 92269  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 480,60                 139,13 172,86                  83.076,52               

1.8.11 SINAPI 101791  FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 
PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 tirar! 

m 1.152,00                  26,74 33,22                    38.269,44               

1.8.12 SINAPI 102726  DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 un. 360,00                  32,20 40,01                    14.403,60               

1.8.13 SINAPI 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (Confecção da fundação das 
colunas) 

m³ 19,21                 123,22 153,09                  2.940,25                 

1.8.14 SINAPI 104107
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Kg 8.751,60                    9,89 12,29                    107.557,16             

1.8.15 SINAPI 94965
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (colunas + preenchimento dos blocos) 

m³ 107,75                 470,60 584,67                  62.997,02               

1.8.16 SINAPI 103320
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 655,20                 131,51 163,39                  107.053,13             

1.8.17 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 .Reat. 

m³ 1.521,00                  21,69 26,95                    40.990,95               

1.8.18 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 1.170,00                  33,77 41,96                    49.093,20               

1.8.19 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 720,00                    0,64 0,80                      576,00                    

1.8.20 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 720,00                    4,81 5,98                      4.305,60                 
1.8.21 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 720,00                  18,05 22,43                    16.149,60               

SUB-TOTAL ITEM 1.8 720.992,49
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1.9 EXECUÇÃO - SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SbN)
1.9.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 73,00                  11,90 14,78                    1.078,94                 

1.9.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 20 
KM/H. AF_05/2020. (Limpeza)  

m³ 1.124,20                  21,69 26,95                    30.297,19               

1.9.3 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 481,80                    9,04 11,23                    5.410,61                 

1.9.4 Próprio CPU-2021  ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADAPTADA DE SICRO 3 1505860) 

m³ 319,01                 152,69 189,70                  60.516,20               

1.9.5 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 9.570,30                    2,21 2,75                      26.318,33               

1.9.6 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 12.275,68                    0,84 1,04                      12.766,71               

1.9.7 Próprio CPU-2018
 EXECUÇÃO DE CANAL EM MURO DE SUPORTE VIVO PAREDE DUPLA 
EM MADEIRA, 1 LADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO (INCLUSIVE 
REATERRO E EQUIPAMENTOS / EXCLUSIVE INSUMOS E PLANTIO) 

m 146,00              1.482,65 1.842,04                268.937,84             

1.9.8 SINAPI 2747  MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) 

m 4.544,98                  33,18 41,22                    187.344,08             

1.9.9 Próprio INS-1219  BIORRETENTOR DE COCO (Ø 30 cm) m 876,00                  55,00 68,33                    59.857,08               
1.9.10 SINAPI 43055  AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Kg 1.582,64                    5,45 6,77                      10.714,47               

1.9.11 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 
(Bota Fora) 

m³ 438,00                    1,64 2,04                      893,52                    

1.9.12 Próprio CPU-2019
 PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, ARBUSTIVAS DA REGIÃO, COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M 
(ADAPTADA DE SINAPI 98507) 

un. 5.110,00                  12,95 16,09                    82.219,90               

1.9.13 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 365,00                    4,81 5,98                      2.182,70                 
1.9.14 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 365,00                  18,05 22,43                    8.186,95                 
1.9.15 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 73,00                  11,90 14,78                    1.078,94                 

1.9.16 SINAPI 101231

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 

m³ 249,66                  12,25 15,22                    3.799,83                 

1.9.17 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 817,60                    9,04 11,23                    9.181,65                 

1.9.18 Próprio CPU-2021  ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADAPTADA DE SICRO 3 1505860) 

m³ 249,66                 152,69 189,70                  47.360,50               

1.9.19 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 7.489,80                    2,21 2,75                      20.596,95               

1.9.20 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 9.606,80                    0,84 1,04                      9.991,07                 

1.9.21 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 280,32                    1,64 2,04                      571,85                    

1.9.22 Próprio CPU-2019
 PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, ARBUSTIVAS DA REGIÃO, COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M 
(ADAPTADA DE SINAPI 98507) 

un. 2.452,80                  12,95 16,09                    39.465,55               

1.9.23 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 335,80                    4,81 5,98                      2.008,08                 
1.9.24 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 335,80                  18,05 22,43                    7.531,99                 

SUB-TOTAL ITEM 1.9 898.310,93
1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.10.1 DER -  Desmobilização/Instalação de Canteiro (de 0,125% a 0,150%) un. 1,00              8.798,20 10.930,88              10.930,88               
SUB-TOTAL ITEM 1.10 10.930,88

9.062.123,83            SUB-TOTAL
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2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 SINAPI 103689  Fornecimento e instalaçao de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira  AF_03/2022_PS 

m² 4,50                 506,16 628,85                  2.829,83                 

2.1.2 DER -  Mobilização/Instalação de Canteiro (de 0,125% a 0,150%) un. 1,00            19.121,64 23.756,73              23.756,73               
2.1.3 DER -  Operação e Manutenção do Canteiro (de 0,875% a 1,050%) un. 1,00          133.851,48 166.297,08            166.297,08             
2.1.4 DER 21.01.01  Sondagens m 150,00                 170,72 212,10                  31.815,00               

SUB-TOTAL ITEM 2.1 224.698,64
2.2 PROJETOS

2.2.1 PROPOSTAPROPOSTA
 Projetos, estudos, levantamentos topográficos, sinalizações, liberações 
ambientais, outorgas, licenças, pleito de desapropriação, projetos básicos, 
executivos e outros.... 

un. 1,00            88.256,60 109.650,00            109.650,00             

2.2 109.650,00
2.3 EXECUÇÃO - TUNNEL LINER

2.3.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 140,00                  11,90 14,78                    2.069,20                 

2.3.2 SICRO 605844  BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO MDE TRÁFEGO - D=3,00 M - 
CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1.ª CATEGORIA. 

m 140,00            20.246,88 25.154,72              3.521.660,80          

SUB-TOTAL ITEM 2.3 3.523.730,00
2.4 EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS LIVRES

2.4.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 89,00                  11,90 14,78                    1.315,42                 

2.4.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020. 

m³ 776,08                  21,69 26,95                    20.915,36               

2.4.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 776,08                    1,64 2,04                      1.583,20                 

2.4.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 3.204,00                    2,21 2,75                      8.811,00                 

2.4.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 4.110,02                    0,84 1,04                      4.274,42                 

2.4.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 106,80                  99,65 123,81                  13.222,91               

2.4.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 26,70                 169,77 210,92                  5.631,56                 

2.4.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 267,00                    9,04 11,23                    2.998,41                 

2.4.9 SINAPI 104494

 ADUELA / GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 
20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 

m 89,00              7.776,86 9.661,97                859.915,33             

2.4.10 SINAPI 104515  APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 

m² 253,65                  25,57 31,77                    8.058,46                 

2.4.11 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 913,14                  21,69 26,95                    24.609,12               

2.4.12 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 702,21                  33,77 41,96                    29.464,73               

2.4.13 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 113,03                    0,64 0,80                      90,42                      

2.4.14 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 113,03                    4,81 5,98                      675,92                    
2.4.15 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 113,03                  18,05 22,43                    2.535,26                 

SUB-TOTAL ITEM 2.4 984.101,52

2. BACIA DO BAIRRO PINHEIROS - APIAÍ - SP
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2.5 EXECUÇÃO - ADUELAS PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO
2.5.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 320,00                  11,90 14,78                    4.729,60                 

2.5.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020. 

m³ 2.790,40                  21,69 26,95                    75.201,28               

2.5.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 2.790,40                    1,64 2,04                      5.692,42                 

2.5.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 11.520,00                    2,21 2,75                      31.680,00               

2.5.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 14.777,60                    0,84 1,04                      15.368,70               

2.5.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 384,00                  99,65 123,81                  47.543,04               

2.5.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 96,00                 169,77 210,92                  20.248,32               

2.5.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 960,00                    9,04 11,23                    10.780,80               

2.5.9 SINAPI 104494

 ADUELA / GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 
20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 

m 320,00              7.776,86 9.661,97                3.091.830,40          

2.5.10 SINAPI 104515  APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 

m² 912,00                  25,57 31,77                    28.974,24               

2.5.11 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 3.283,20                  21,69 26,95                    88.482,24               

2.5.12 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 2.524,80                  33,77 41,96                    105.940,61             

2.5.13 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 1.372,80                    0,64 0,80                      1.098,24                 

2.5.14 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 355,20                  21,69 26,95                    9.572,64                 

2.5.15 SINAPI 105565

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 

m³ 275,20                    6,96 8,65                      2.380,48                 

2.5.16 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (Base 
em BGS) 

m³xKm 6.195,20                    2,21 2,75                      17.036,80               

2.5.17 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - (Base em BGS) 

m³xKm 7.948,80                    0,84 1,04                      8.266,75                 

2.5.18 SINAPI 96396
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 208,00                 144,17 179,12                  37.256,96               

2.5.19 SINAPI 94279

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024 

m 470,40                  44,39 55,15                    25.942,56               

2.5.20 CDHU 54.03.240  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE. m² 1.372,80                  13,00 16,15                    22.170,72               

2.5.21 CDHU 54.03.210  CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE - CBUQ 

m³ 55,04              1.539,32 1.912,45                105.261,25             

2.5.22 SINAPI 94990
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

m³ 36,16                 791,31 983,12                  35.549,62               

2.5.23 SINAPI 97956
 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020 UN 1.622,62 - 1.555,87 - 

un. 19,84              1.628,10 2.022,75                40.131,36               

2.5.24 SINAPI 99842

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS 

m 91,52                 560,42 696,27                  63.722,63               

SUB-TOTAL ITEM 2.5 #N/D 3.894.861,66
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2.6 EXECUÇÃO - GABIÕES #N/D
2.6.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 425,00                  11,90 14,78                    6.281,50                 

2.6.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020.  

m³ 3.748,50                  21,69 26,95                    101.022,08             

2.6.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 3.748,50                    1,64 2,04                      7.646,94                 

2.6.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 34.170,00                    2,21 2,75                      93.967,50               

2.6.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 43.830,25                    0,84 1,04                      45.583,46               

2.6.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 1.139,00                  99,65 123,81                  141.019,59             

2.6.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 284,75                 169,77 210,92                  60.059,47               

2.6.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 2.847,50                    9,04 11,23                    31.977,43               

2.6.9 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 2.847,50                  73,74 91,61                    260.859,48             

2.6.10 SINAPI 92744

 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, 
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024 

m³ 3.400,00                 620,40 770,78                  2.620.652,00          

2.6.11 SINAPI 104515  APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 

m² 2.975,00                  25,57 31,77                    94.515,75               

2.6.12 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 3.591,25                  21,69 26,95                    96.784,19               

2.6.13 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 2.762,50                  33,77 41,96                    115.914,50             

2.6.14 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 1.700,00                    0,64 0,80                      1.360,00                 

2.6.15 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1.700,00                    4,81 5,98                      10.166,00               
2.6.16 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 1.700,00                  18,05 22,43                    38.131,00               

SUB-TOTAL ITEM 2.6 3.725.940,89
2.7 EXECUÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO

2.7.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 670,00                  11,90 14,78                    9.902,60                 

2.7.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 20 
KM/H. AF_05/2020. (Limpeza)  

m³ 5.085,30                  21,69 26,95                    137.048,84             

2.7.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 
(Bota Fora) 

m³ 5.085,30                    1,64 2,04                      10.374,01               

2.7.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 50.652,00                    2,21 2,75                      139.293,00             

2.7.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 64.969,90                    0,84 1,04                      67.568,70               

2.7.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024  (Rachão) 

m³ 1.688,40                  99,65 123,81                  209.040,80             

2.7.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 422,10                 169,77 210,92                  89.029,33               

2.7.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 4.221,00                    9,04 11,23                    47.401,83               

2.7.9 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 4.221,00                  73,74 91,61                    386.685,81             

2.7.10 SINAPI 92269  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 6.700,00                 139,13 172,86                  1.158.162,00          

2.7.11 SINAPI 101791  FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 
PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 

m 1.340,00                  26,74 33,22                    44.514,80               

2.7.12 SINAPI 102726  DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 un. 1.340,00                  32,20 40,01                    53.613,40               

2.7.13 SINAPI 102487  CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

m³ 1.608,00                 631,78 784,92                  1.262.151,36          

2.7.14 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 

m³ 5.661,50                  21,69 26,95                    152.577,43             

2.7.15 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 4.355,00                  33,77 41,96                    182.735,80             

2.7.16 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 2.680,00                    0,64 0,80                      2.144,00                 

2.7.17 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 2.680,00                    4,81 5,98                      16.026,40               
2.7.18 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 2.680,00                  18,05 22,43                    60.112,40               

SUB-TOTAL ITEM 2.7 4.028.382,51
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2.8 EXECUÇÃO - CONCRETO ARMADO
2.8.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 195,00                  11,90 14,78                    2.882,10                 

2.8.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 20 
KM/H. AF_05/2020. (Limpeza)  

m³ 1.503,45                  21,69 26,95                    40.517,98               

2.8.3 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 
(Bota Fora) 

m³ 1.503,45                    1,64 2,04                      3.067,04                 

2.8.4 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 10.530,00                    2,21 2,75                      28.957,50               

2.8.5 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 13.505,70                    0,84 1,04                      14.045,93               

2.8.6 SINAPI 96399
 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024  (Rachão) 

m³ 351,00                  99,65 123,81                  43.457,31               

2.8.7 SINAPI 96624  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 87,75                 169,77 210,92                  18.508,23               

2.8.8 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 916,50                    9,04 11,23                    10.292,30               

2.8.9 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 721,50                  73,74 91,61                    66.096,62               

2.8.10 SINAPI 92269  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 415,35                 139,13 172,86                  71.797,40               

2.8.11 SINAPI 101791  FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 
PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 tirar! 

m 1.443,00                  26,74 33,22                    47.936,46               

2.8.12 SINAPI 102726  DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 un. 390,00                  32,20 40,01                    15.603,90               

2.8.13 SINAPI 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (Confecção da fundação das 
colunas) 

m³ 20,81                 123,22 153,09                  3.185,27                 

2.8.14 SINAPI 104107
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Kg 6.994,65                    9,89 12,29                    85.964,25               

2.8.15 SINAPI 94965
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (colunas + preenchimento dos blocos) 

m³ 85,53                 470,60 584,67                  50.005,07               

2.8.16 SINAPI 103320
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 675,87                 131,51 163,39                  110.430,40             

2.8.17 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 .Reat. 

m³ 1.318,20                  21,69 26,95                    35.525,49               

2.8.18 SINAPI 104740  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 1.014,00                  33,77 41,96                    42.547,44               

2.8.19 SINAPI 100575  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

m² 780,00                    0,64 0,80                      624,00                    

2.8.20 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 780,00                    4,81 5,98                      4.664,40                 
2.8.21 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 780,00                  18,05 22,43                    17.495,40               

SUB-TOTAL ITEM 2.8 713.604,49
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2.9 EXECUÇÃO - SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SbN)
2.9.1 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 190,00                  11,90 14,78                    2.808,20                 

2.9.2 SINAPI 101241

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 20 
KM/H. AF_05/2020. (Limpeza)  

m³ 2.926,00                  21,69 26,95                    78.855,70               

2.9.3 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 1.254,00                    9,04 11,23                    14.082,42               

2.9.4 Próprio CPU-2021  ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADAPTADA DE SICRO 3 1505860) 

m³ 830,30                 152,69 189,70                  157.507,91             

2.9.5 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 24.909,00                    2,21 2,75                      68.499,75               

2.9.6 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (Rachão) 

m³xKm 31.950,40                    0,84 1,04                      33.228,42               

2.9.7 Próprio CPU-2018
 EXECUÇÃO DE CANAL EM MURO DE SUPORTE VIVO PAREDE DUPLA 
EM MADEIRA, 1 LADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO (INCLUSIVE 
REATERRO E EQUIPAMENTOS / EXCLUSIVE INSUMOS E PLANTIO) 

m 380,00              1.482,65 1.842,04                699.975,20             

2.9.8 SINAPI 2747  MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) 

m 11.829,40                  33,18 41,22                    487.607,87             

2.9.9 Próprio INS-1219  BIORRETENTOR DE COCO (Ø 30 cm) m 2.280,00                  55,00 68,33                    155.792,40             
2.9.10 SINAPI 43055  AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Kg 4.119,20                    5,45 6,77                      27.886,98               

2.9.11 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 
(Bota Fora) 

m³ 1.140,00                    1,64 2,04                      2.325,60                 

2.9.12 Próprio CPU-2019
 PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, ARBUSTIVAS DA REGIÃO, COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M 
(ADAPTADA DE SINAPI 98507) 

un. 13.300,00                  12,95 16,09                    213.997,00             

2.9.13 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 950,00                    4,81 5,98                      5.681,00                 
2.9.14 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 950,00                  18,05 22,43                    21.308,50               
2.9.15 SINAPI 99063  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 190,00                  11,90 14,78                    2.808,20                 

2.9.16 SINAPI 101231

 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 

m³ 649,80                  12,25 15,22                    9.889,96                 

2.9.17 SINAPI 104742  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 2.128,00                    9,04 11,23                    23.897,44               

2.9.18 Próprio CPU-2021  ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADAPTADA DE SICRO 3 1505860) 

m³ 649,80                 152,69 189,70                  123.267,06             

2.9.19 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 19.494,00                    2,21 2,75                      53.608,50               

2.9.20 SINAPI 95427
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m³xKm 25.004,00                    0,84 1,04                      26.004,16               

2.9.21 SINAPI 100574  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 729,60                    1,64 2,04                      1.488,38                 

2.9.22 Próprio CPU-2019
 PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, ARBUSTIVAS DA REGIÃO, COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M 
(ADAPTADA DE SINAPI 98507) 

un. 6.384,00                  12,95 16,09                    102.718,56             

2.9.23 SINAPI 105521  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 874,00                    4,81 5,98                      5.226,52                 
2.9.24 SINAPI 98504  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m³ 874,00                  18,05 22,43                    19.603,82               

SUB-TOTAL ITEM 2.9 2.338.069,55
2.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.10.1 DER -  Desmobilização/Instalação de Canteiro (de 0,125% a 0,150%) un. 1,00            19.121,64 23.756,73              23.756,73               
SUB-TOTAL ITEM 2.10 23.756,73

19.566.795,99         

24,24% R$ 28.628.919,82

OBS:
1. SINAPI Base do Orçamento:  SINAPI - Mês de Referência: 03/2026 - Sem Desoneração. 
2. CDHU Base do Orçamento:  CDHU - Data Base: FEV/2026 - Sem Desoneração.
3. SICRO Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO/DNIT - Data Base: Janeiro/2026 - São Paulo.
4. Valores Unitários dos Serviços - Tabelas Oficiais. 
5. Quantitativos dos Serviços Parametrizados. 
6. Valores Unitários dos Serviços com BDI.

  SUB-TOTAL

VALOR FINANCEIRO TOTAL COM BDI ......................................................................................................................................................

Valor Final Orçado Parametrizado.....: Vinte e Oito Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos

Apiaí, 15 de abril de 2.026

__________________________________________ ______________________________________

CREA n.º 5071074618 CREA: 0700124559

Sérgio Victor Borges Barbosa Luciana Lepinsk
Prefeito Municipal Coordenadora de Convênios

__________________________________________ ______________________________________ ______________________________________
José Roberto Coelho Jayne Estefany Ferreira Travasso José Januário Trannin

 Secretário Municipal de Obras                                     Engenheira da PMA Engenheiro da PMA
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