
Reforma da CEMEIEF Prof.ª Neyde dos Santos Lisboa Fischer

Prefeitura do Município de Apiaí

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. R$ UNITAR.
 R$ TOTAL SEM 

BDI 

 R$ TOTAL COM 

BDI 

PRÉDIO 1 

1.0 Telas de proteção 386,09R$            474,82R$             

1.1 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon M2 3,36            24,16R$         81,18R$              99,84R$               

1.2 25.20.020
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro 

com revestimento em PVC e requadro em alumínio
M2 1,21            251,99R$       304,91R$            374,98R$             

2.0 Área de serviço externa 383,45R$            471,56R$             

2.1 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 1,00            40,62R$         40,62R$              49,95R$               

2.2 44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial ‐ sem pertences UN 1,00            235,43R$       235,43R$            289,53R$             

2.3 11.04.020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg

cimento / m³
M3 0,08            382,06R$       30,56R$              37,58R$               

2.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou

massa em lastro e/ou enchimento
M3 0,08            78,32R$         6,27R$                7,71R$                 

2.5 14.10.101
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm ‐ classe

C
M2 0,96            73,51R$         70,57R$              86,79R$               

3.0 Balcão da pia da cozinha 1.033,34R$         1.270,79R$          

3.1 44.04.040 Prateleira em granilite M2 0,75            359,05R$       269,29R$            331,17R$             

3.2 26.02.140 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm M2 1,35            334,09R$       451,02R$            554,66R$             

3.3 102189

Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado,

uma folha composta de dobradiças superior e inferior, trinco,

fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e

puxador. AF_01/2021

UN 1,00            313,03R$       313,03R$            384,96R$             

4.0 Banheiro acessivel 2.228,72R$         2.740,90R$          

4.1 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2,00            40,62R$         81,24R$              99,91R$               

4.2 44.01.800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -

6 litros
CJ 1,00            54,94R$         54,94R$              67,57R$               

4.3 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 1,00            7,04R$           7,04R$                8,66R$                 

4.4 44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 1,00            344,18R$       344,18R$            423,27R$             

4.5 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,

em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
UN 2,00            160,16R$       320,32R$            393,93R$             

4.6 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,

em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm
UN 3,00            148,72R$       446,16R$            548,69R$             

4.7 44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna ‐ sem pertences UN 1,00            237,03R$       237,03R$            291,50R$             

4.8 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´),

inclusive conexões
M 3,00            28,70R$         86,10R$              105,89R$             

4.9 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100

mm, inclusive conexões
M 3,50            44,79R$         156,77R$            192,80R$             

4.10 49.01.016
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com

grelha
UN 1,00            80,63R$         80,63R$              99,16R$               

4.11 03.04.020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a

base
M2 6,03            11,14R$         67,17R$              82,61R$               

4.12 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de

absorção BIIb, resistência química B, assentado com

argamassa colante industrializada

M2 6,03            45,45R$         274,06R$            337,04R$             

4.13 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 6,03            12,12R$         73,08R$              89,87R$               

5.0 Serviços avulsos 7,04R$                8,66R$                 

5.1 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 1,00            7,04R$           7,04R$                8,66R$                 

PRÉDIO 2

6.0 Forros 14.221,55R$       17.489,66R$        

6.1 04.07.040 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas M2 147,45        6,18R$           911,24R$            1.120,64R$          

6.2 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 147,45        90,27R$         13.310,31R$       16.369,02R$        

7.0 W.C. masculino e feminino 10.161,95R$       12.497,16R$        

7.1 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 4,00            123,36R$       493,44R$            606,83R$             

7.2 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 1,00            40,62R$         40,62R$              49,95R$               

7.3 44.04.040 Prateleira em granilite M2 8,53            359,05R$       3.062,70R$         3.766,51R$          

7.4 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 5,00            40,62R$         203,10R$            249,77R$             

7.5 44.01.040
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa ‐
infantil

UN 5,00            1.064,22R$    5.321,10R$         6.543,89R$          

7.6 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´),

inclusive conexões
M 9,00            28,70R$         258,30R$            317,66R$             

LOCAL: ................................................................................................................................................Rua da Saudade, nº 270, distrito Lageado de Araçaíba - Apiaí - SP

INTERESSADO: ....................................................................................................................................

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

PROPONENTE / EXECUTOR: ..............................................................................................................Prefeitura do Município de Apiaí

OBRA: .................................................................................................................................... 



7.7 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100

mm, inclusive conexões
M 7,00            44,79R$         313,53R$            385,58R$             

7.8 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 4,00            90,22R$         360,88R$            443,81R$             

7.9 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 4,00            27,07R$         108,28R$            133,16R$             

8.0 Tanque 384,92R$            473,37R$             

8.1 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 3,00            7,04R$           21,12R$              25,97R$               

8.2 03.04.020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a

base
M2 3,04            11,14R$         33,87R$              41,65R$               

8.3 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de

absorção BIIb, resistência química B, assentado com

argamassa colante industrializada

M2 3,04            45,45R$         138,17R$            169,92R$             

8.4 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 3,04            12,12R$         36,84R$              45,31R$               

8.5 44.03.380
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido

sem acabamento, DN= 3/4´
UN 3,00            51,64R$         154,92R$            190,52R$             

9.0 Estrutura 1.493,56R$         1.836,79R$          

9.1 Escoramento 232,30R$            285,69R$             

9.1.1 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento

vazado, incluindo revestimento
M3 2,13            74,28R$         158,22R$            194,58R$             

9.1.2 08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 0,47            49,76R$         23,39R$              28,77R$               

9.1.3 08.03.020 Descimbramento em madeira M3 0,47            8,23R$           3,87R$                4,76R$                 

9.1.4 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km

até o 5° km
M3 2,13            21,98R$         46,82R$              57,58R$               

9.2 Fundação 308,53R$            379,43R$             

9.2.1 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 1,44            96,29R$         138,66R$            170,52R$             

9.2.2 94965

Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2 ,3:2,7 (Em massa seca de 

cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com

betoneira 400 L. AF_05/2021

M3 0,14            418,29R$       58,56R$              72,02R$               

9.2.3 92763

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5mm -

Montagem AF_06/2022

kg 11,20          8,96R$           100,35R$            123,41R$             

9.2.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou

massa em lastro e/ou enchimento
M3 0,14            78,32R$         10,96R$              13,48R$               

9.3 Pilares 952,73R$            1.171,67R$          

9.3.1 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 6,24 96,29R$         600,85R$            738,93R$             

9.3.2 94965

Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2 ,3:2,7 (Em massa seca de 

cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com

betoneira 400 L. AF_05/2021

M3 0,29            418,29R$       121,30R$            149,17R$             

9.3.3 92763

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5mm -

Montagem AF_06/2022

kg 23,20          8,96R$           207,87R$            255,64R$             

9.3.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou

massa em lastro e/ou enchimento
M3 0,29            78,32R$         22,71R$              27,93R$               

10.0 Vedação 2.268,16R$         2.789,39R$          

10.1 Salas de aula 1.234,48R$         1.518,17R$          

10.1.1 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm ‐ classe

C
M2 12,35          88,62R$         1.094,46R$         1.345,97R$          

10.1.2 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 2,00            28,83R$         57,66R$              70,91R$               

10.1.3 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 2,00            41,18R$         82,36R$              101,29R$             

10.2 Depósito 1.033,68R$         1.271,22R$          

10.2.1 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento

vazado, incluindo revestimento
M3 1,41            74,28R$         104,73R$            128,80R$             

10.2.2 11.20.050
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado

para pisos
M 17,50          11,77R$         205,98R$            253,31R$             

10.2.3 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 0,88            2,79R$           2,46R$                3,03R$                 

10.2.4 14.10.101
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe

C
M2 9,38            73,51R$         689,52R$            847,97R$             

10.2.5 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km

até o 5° km
M3 1,41            21,98R$         30,99R$              38,11R$               

PRÉDIO 1, 2 e ÁREA EXTERNA

11.0 Esquadrias 14.571,89R$       17.920,51R$        

11.1 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 2,00            24,04R$         48,08R$              59,13R$               

11.2 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 14,00          20,60R$         288,40R$            354,67R$             

11.3 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio ‐ cor branca M2 15,12          685,84R$       10.369,90R$       12.752,90R$        

11.4 23.09.052
Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm (Porta do

banheiro acessivel: 1,00m)
UN 1,00            792,81R$       792,81R$            975,00R$             

11.5 23.09.040 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm UN 5,00            614,54R$       3.072,70R$         3.778,81R$          

12.0 Restauração do portão 32,24R$              39,65R$               

12.1 42.20.260

Solda exotérmica conexão cabo‐ferro de construção com

cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e

3/4"

UN 1,00            32,24R$         32,24R$              39,65R$               

13.0 Piso 10.729,18R$       13.194,75R$        

13.1 03.04.040
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material

cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base
M 70,11          2,79R$           195,61R$            240,56R$             

13.2 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 153,93        2,79R$           429,46R$            528,15R$             

13.3 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de

absorção BIIb, resistência química B, assentado com

argamassa colante industrializada

M2 175,51        45,45R$         7.976,93R$         9.810,03R$          

13.4 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
M2 175,51        12,12R$         2.127,18R$         2.616,01R$          

14.0 Calçadas 4.261,27R$         5.240,51R$          



14.1 03.01.220

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e

descarregamento

M3 4,26            325,49R$       1.386,59R$         1.705,23R$          

14.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,92            206,94R$       397,32R$            488,62R$             

14.3 94965

Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2 ,3:2,7 (Em massa seca de 

cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com

betoneira 400 L. AF_05/2021

M3 4,80            418,29R$       2.007,79R$         2.469,18R$          

14.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento
M3 4,80            78,32R$         375,94R$            462,33R$             

14.5 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km 

até o 5° km
M3 4,26            21,98R$         93,63R$              115,15R$             

15.0 Hidráulica 361,30R$            444,32R$             

15.1 04.30.060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo

conexões, caixas e ralos
M 10,00          7,43R$           74,30R$              91,37R$               

15.2 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´),

inclusive conexões
M 10,00          28,70R$         287,00R$            352,95R$             

16.0 Instalação elétrica 3.706,36R$         4.566,48R$          

16.1 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo

aberto
M3 1,52            46,43R$         70,57R$              86,79R$               

16.2 11.20.050
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado

para pisos
M 17,20          11,77R$         202,44R$            248,96R$             

16.3 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 0,43            2,79R$           1,20R$                1,48R$                 

16.4 39.21.010
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐
isolação HEPR 90°C

M 100,00        2,60R$           260,00R$            319,75R$             

16.5 39.21.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐
isolação HEPR 90°C

M 232,00        3,28R$           760,96R$            935,83R$             

16.6 39.24.152
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐
isolação PP 70°C

M 22,00          14,82R$         326,04R$            400,96R$             

16.7 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=

30 mm, com acessórios
M 86,00          6,43R$           552,98R$            680,05R$             

16.8 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E‐27, 1400 até 1510 lm UN 15,00          26,97R$         404,55R$            497,52R$             

16.9 41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de

2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt
UN 2,00            89,62R$         179,24R$            220,43R$             

16.10 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00            36,23R$         36,23R$              44,56R$               

16.11 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ           15,00  R$        25,54  R$           383,10 474,66R$             

16.12 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa CJ           15,00  R$        25,42  R$           381,30 472,43R$             

16.13 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz,

com soquete E‐27 para lâmpada fluorescente compacta
UN           15,00  R$          9,85  R$           147,75 183,06R$             

17.0 Pinturas 47.110,13R$       57.936,04R$        

17.1 Paredes internas, externas, mourões e muretas 34.214,11R$       42.076,51R$        

17.1.1 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 1.100,84     31,08R$         34.214,11R$       42.076,51R$        

17.2 Janelas, corrimão e portões 1.790,00R$         2.201,34R$          

17.2.1 33.11.050
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 

preparo
M2 40,00          44,75R$         1.790,00R$         2.201,34R$          

17.3 Portas 2.598,38R$         3.195,49R$          

17.3.1 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 57,55          45,15R$         2.598,38R$         3.195,49R$          

17.4 Calçadas 8.507,64R$         10.462,70R$        

17.4.1 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 93,08          23,96R$         2.230,20R$         2.742,70R$          

17.4.2 102494 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, 

incluso primer epóxi. AF_05/2021
M2 94,03          66,76R$         6.277,44R$         7.720,00R$          

113.341,15R$           

139.395,36R$            

OBS:

Base do Orçamento: Boletim 195 -  CDHU - Com Desoneração

Base do Orçamento: SINAPI - 08/24 - Desonerado

Item considerando apenas mão de obra

Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí 

__________________________________________________________________

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA 

Prefeito Municipal

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

MARIA HELENA CALAZANS LUZ ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA

Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889 Secretaria Municipal de Educação e Esporte

TOTAL COM BDI

TOTAL GERAL ORÇADO: Cento e trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos

TOTAL SEM BDI

Apiaí, 11 de outubro de 2024
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