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1 — INTRODUCAO

O servico de manutencao predial tende a manter em boas condi¢des as instalacoes
prediais, areas publicas ou prédios publicos que, por falta de infraestrutura, séo
causadoras, dentro dos diversos aspectos, de exclusdao de seguranca, locomocéo e
potencial resultante de diversas doencas. Sendo de extrema importancia essa contratacao
para assegurar aos usuarios uma melhor qualidade de vida, bem estar, seguranca e
conforto.

Tal procedimento justifica-se com a acdo da manutencéo predial e de &reas publicas
a fim de proporcionar conforto e seguranca aos usuarios, assim como convervacao e o bom
funcionamento.

Esta contratacdo se faz viavel devido a prefeitura ndo ter uma equipe capacitada,
autorizada, com certidao e formacéao neste setor, assim realizando a contratacao para uma

empresa que tenha todos 0s requisitos necessarios para atender esse servico.

2-0BJETO

Servicos de engenharia para execucio em CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REFORMA - CEMEIEF PROF?2
NEYDE DOS SANTOS LISBOA FISCHER - RUA DA SAUDADE, N° 270,
DISTRITO LAGEADO DE ARAGAIBA - APIAI - SP.

3 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Os servicos irdo atender a demanda na solucéo de problemas de infraestrutura da
localidade, garantindo aos usuarios a oportunidade de uma melhor locomocé&o, seguranca
e salde. Seréo realizados servigos fundacéo, estrutura, vedacao (parede), recolocacao

de forro, colocacdo de piso ceramico, contrucdo de calgcadas, colocacdo de telas de
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protecdo, demoli¢bes, troca de aparelhos sanitarios, manutencdo na instalacao elétrica,
pintura externa e interna. Com a execucao dos servi¢os previstos sera garantido um local

seguro e agradavel para todos que utilizam o espaco.

4 - DESCRICAO DO PROJETO

O projeto estabelece as condic¢des técnicas a serem obedecidas na execucéo das
obras e servigos, fixando os parametros a serem atendidos para materiais, servicos e

equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicgos.

Especificacdes:
1.0 Telas de protecéao

Deverdao ser substituidas as telas das portas da cozinha e da area de servico (que da acesso
ao fundo do prédio) de modo que envolva os suportes de fixagdo de aluminio existente,
impedindo assim que os fios da tela se alarguem, abrindo vaos. A tela tera que ficar
devidamente esticada e fixada, e os suportes danificados deverdo ser deverdo receber a
devida manutencéo. Na janela “passa prato” devera ser instalada uma tela de protegao de
abrir (igual a das portas) constituida por perfis em aluminio, tela tipo mosqueteira em fibra
de vidro com revestimento em PVC e cantoneiras em nylon; referéncia comercial Catumbi,
Papaiz ou equivalente.

2.0 Areade servigo externa

Devera ser retirado o tanque existente, e no local, reinstalado o tanque simples em granito
sintético, linha comercial, com profundidade média de 0,54 cm e largura média de 0,60 m;
referéncia comercial T.60 da Marsinty ou equivalente, nas dimensdes padronizadas
disponiveis no mercado. Como base para o tanque devera ser feita duas muretas laterais
de 0,9m x 0,6m, que servirdo de apoio para a bancada de concreto. A bancada de concreto
deve ser feita no tamanho de 0,60m x 1,40m, prevendo um vao onde serd assentado o
tanque como mostra o detalhe 01. A execucdo de alvenaria poderd ser aparente,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 9cm, de boa aparéncia, resisténcia e classe
C (assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia).

3.0 Balcédo dapiadacozinha

O balcéo da pia da cozinha recebera 2 portas de vidro temperado cinza (8mm), de correr e
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batentes em aluminio, com trilho na parte superior e inferior. Portanto ficardo 2 portas de
aproximadamente 0,75m e 0,90m. O balcéo recebera, também, em seu interior 1 prateira
em placa de granilite de 3 cm de espessura, polida e encerada com cera virgem nos dois
lados; A prateleira de granilite devera ser colocada a 45cm do piso e, para a instalacdo da
placa, recomenda-se o uso de suporte para prateleira de metalon devidamente fixado, desta
forma ndo se torno necessario cortes no azulejo ja assentado.

40 Banheiro acessivel

Inicialmente devera ser retirada a pia, bacia sanitaria e a torneira sem danificar os materiais
de modo que possam ser reaproveitados. Os azulejos do piso e da parede, serdo quebrados
e depois assentados novos. Todos os aparelhos (Bacia existente, nova pia de canto sem
coluna, nova torneira) deverdo ser instalados de acordo com as medidas e desenhos
disponibilizados no projeto. As barras de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, deverdo ser em tubo de aco inoxidavel AlSI 304, diametro nominalde 1 %2 e 1 1/4,
comprimento de 800 mm e 400mm, respectivamente, com resisténcia minima ao esforco,
em gualquer sentido. Todos os servicos deverao ser realizados atendendo as exigéncias da
norma NBR 9050. Os novos encanamentos de agua e esgoto do banheiro deverao ser feitos
de modos que atendam os aparelhos de acordo com a locacao do projeto.

5.0 Servicos avulsos
Deverd ser retirado chuveiro que se encontra inutilizado no cémodo DML.
6.0 Forros

Os forros de madeira e de pvc do prédio 2 deverao ser retirados, com excecao do banheiro
masculino, e substituido por novos forros alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido,
auto-extinglivel, imune a corroséo, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido
por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura
de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; A estrutura de sustentacao
priméria, em tubos de aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com
espacamento maximo de: 500mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200
mm); estrutura de sustentacdo secundéaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7
mm, com espagamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para
laminas de 200 mm; materiais acessorios para fixagdo; cantoneiras em PVC, para arremates
em geral; referéncia comercial T100/ T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast,
Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da

Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

7.0 W.C. masculino e feminino

Os aparelhos dos banheiros do prédio 02 deverao ser todos substituidos. Portanto todas as
bacias sanitarias terdo que ser retiradas e instaladas novas bacias com caixa acoplada
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(infantil). As cubas de louca redondas, de embutir, didametro de 30cm (fabricacdo Deca ou
equivalente), serdo assentadas sob uma placa de granilite de 0,03m de espessura, 0,4m de
largura e 1,0m de comprimento, a 0,65m do ché&o, polidas e enceradas com cera virgem nos
dois lados, a 0,65m do chdo. As instalacdes dos aparelhos devem respeitar a locagao
mostrada no projeto.

8.0 Tanque

Primeiramente, deverdo ser retiradas as torneiras existentes sem danificar o material e em
seguida a demolicdo do revestimento ceramico que cobre o bebedouro para seja possivel a
colocacdo de um novo revestimento. A argamassa industrializada flexivel devera ser
utilizada para rejuntar as juntas do revestimento (considerando que € para areas externas -
ja que ficara muito tempo exposta agua). O acabamento final podera ser feito com a
utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das
juntas, conforme recomendacdes dos fabricantes. Em seguida, as novas torneiras deveréo
ser instaladas no mesmo local das anteriores.

9.0 Estrutura

Primeiramente devera ser retirada a janela de modo que possa ser reaproveitada. Em
seguida deverdo ser demolidas as paredes, como mostra no projeto, sem prejudicar as
demais estruturas. Apds aberto os vaos, sera feito 0 escoramento das vigas para que possa
ser demolido os pilares de madeira e dado o inicio na nova fundagéo e a construgcédo de 3
pilares de concreto de 15 x 25cm.

10.0 Vedacéo

Apos feito os 3 novos pilares, a alvenaria sera refeita e recolocada a janela. No cémodo do
depdsito devera ser demolida a alvenaria e refeita a parede em bloco aparente, como mostra
o projeto. Antes do assentamento dos blocos devera ser cortado, com serra de disco, um
vao na parede e no chao de aproximadamente 3 cm de profundidade e apicotado para que
possa ser encaixado o bloco. Até a altura de 2,10m, a cada 3 fiadas devera ser coloco um
ferro, de 6mm, no formado de gancho, da parede até o vao da porta. Acima dos 2,10m o
ferro deve ser colocado de uma parede a outra.

11.0 Esquadria

As portas de madeira e as metalicas, identificadas no projeto, devem ser substituidas por
novas, sendo porta tipo veneziana de abrir e batentes, em aluminio com pintura eletrostética
a po na cor branca, completa, linha comercial; referéncia comercial fabricacéo

Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente e porta lisa em madeira sarrafeada, batente e
guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera.
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12.0 Restauracédo do portao
O portéo devera ser soldado no ponto onde encontra-se quebrado.
13.0 Piso

Prédio 1: Devera ser retirado, com ferramenta adequada e sem danificar o piso ja assentado,
o rodapé dos seguintes comodos: Oficina, refeitorio, diretoria, despensa, area de servico,
bercérios e hall. O material demolido tera que ser removido do local para que seja possivel
realizar a limpeza e retirar todo a poeira que possa comprometer o assentamento dos novos
rodapés. Posteriormente, devera realizar o rejunte com argamassa industrializada flexivel
para rejunte de juntas, utilizado em area externa e o acabamento final com a utilizacao de
esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas,
conforme recomendacgdes dos fabricantes.

Prédio 2: Devera ser realizado o apicoamento manual do piso de cimento queimado e
retirado todo o material resultante desse servico, assim como a poeira existente para que
possa ser assentado os rodapés e as placas de ceramica esmaltada de primeira qualidade
(classe A ou classe extra), indicada para areas internas. Posteriormente, devera realizar o
rejunte com argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, utilizado em éarea
externa e o acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de
acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendacfes dos fabricantes.

14.0 Calcada

As calcadas de concreto deverdo ser demolidas mecanicamente conforme mostrado no
projeto. O entulho devera ser retirado do local para que possa ser feito o preparo do terreno
qgue recebera novas calcadas. A escada que liga o patio com o prédio 2 sera inutilizada,
portanto apos a demolicdo pode ser feita apenas o pareamento do solo. Os trechos onde
receberdo as novas calgadas deverao ser regularizados e receber o lastro de 2cm de brita,
conforme as medidas apresentadas no projeto, para posteriormente ser lancado e espalhado
o concreto (FCK =25 MPA), com espessura de 5cm.

15.0 Hidraulica

Deverao ser retirados os canos aparentes e embuti-los na parede, assim como deverao
baixar os registros para uma altura acessivel ja que nos dois prédios eles se encontram
inacessiveis (em cima do forro/laje).



Prefeitura do Municipio de APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

16.0 Instalacéo elétrica

As instalacOes elétricas do prédio 1 e prédio 2 deverdo ser revisadas, e se necessario,
trocadas as fiagdes, assim como as tomadas, interruptores, lampadas afim de que sejam
solucionados os problemas existentes. As fiacdes aparentes deverdo ser embutidas nas
paredes.

Nas paredes externas deverao ser instalados plafons e lampadas LED 13,5W, com base E-
27, 1400 até 1510 Im. Na frente do prédio 1 deverdo ser instalados 2 projetores de LED
retangular, poténcia de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 Im, temperatura cor 6.500 K,
bivolt.

Entre os prédios, passando pelo patio, e ao lado da calgada, existe uma fiacdo aérea que
passara a ser subterranea. Para isso devera ser aberta uma vala de 0,20m de largura e 0,4m
de profundidade, e dentro do eletroduto passar o cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mmz2,
isolamento 500 V - isolacdo PP 70°C. Posteriormente, € essencial que seja colocada uma
fita de sinalizacdo acima do eletroduto e entdo a vala podera ser aterrada normalmente.

17.0 Pinturas

Paredes internas, externas, mourfes e muretas: Primeiramente, deverdo ser tampadas
todas as imperfeicoes e irregularidades com massa corrida. Em seguida deve ser feita a
limpeza, o lixamento e a remoc¢ao do po para passar o selador de tinta para pintura, conforme
recomendacdes do fabricante, e, depois de seco, pintada com a tinta acrilica standard,
acabamento fosco acetinado (referéncia comercial fabricacdo Coral, ou fabricacdo Basf-
Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica
fabricacdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou
equivalente). A tinta acrilica deve ser aplicada em 2 ou 3 demaos, sobre superficie revestida
com massa, conforme especificagbes do fabricante.

Janelas, corrimdo e portdes: Para pintar os elementos de ferro e aluminio devera ser
utilizado esmalte a base de agua com acabamento semi-brilho, para uso exterior (referéncia
comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente). Primeiramente
devera ser feita a limpeza da superficie, conforme recomendacfes do fabricante e somente
depois a aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos). Caso sejam elementos
gue nunca foram pintados, antes deve ser passado um fundo para metais a base de agua,
conforme especificacBes do fabricante.

Portas de madeira: Inicialmente devera ser feita a limpeza onde recebera a pintura, conforme
as recomendacdes do fabricante. Posteriormente deve ser feita a aplicacao da tinta esmalte,
em varias demaos (3 ou mais demaos), sendo a primeira demao aplicada como fundo
selante, conforme especificacdes do fabricante.
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Calcada ao entorno do prédio 1 e do pétio: sera pintada com tinta acrilica, a base de resinas
acrilicas, com alta resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a
agua e a intempéries (Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com
Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou
Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente).
Ter& que ser feita a limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacéo
da tinta acrilica, uma dem&o como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos
de acabamento, com a tinta diluida em 20% de 4gua, conforme especificacbes do fabricante.
Calcada ao entorno do prédio 2 + a escada proxima ao sanitario: sera pintada com tinta
epoxi, aplicacdo manual, 2 demaos, incluso primer epoxi. Tera que ser feita a limpeza da
superficie, conforme recomendagfes do fabricante; aplicagdo do primer epdxi e
posteriormente a tinta epoxi.

5 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E PRAZO

O valor estimado da contratacdo dos servigos é de R$ 139.395,36 (Cento e trinta
e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) e um prazo previsto

de 6 (seis) meses para a conclusao das obras de engenharia.

6 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os servicos realizagdo nao causarao impactos ambientais.

7- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA CONTRATACAO

O néo parcelamento das obras é mais satisfatério do ponto de vista da eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o0 gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel
de controle pela Administracdo na execucdo das obras e servigos, cumprimento de
cronograma e observancia de prazos com a concentracdo da responsabilidade da

garantia dos resultados.
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Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma
etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes
expostas, recomenda-se que a contratacdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso
para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do

objeto a ser contratado.

8 - CONTRATACAO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratacao, foi definido que a adjudicacéo do
objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverao

apresentar atestados de capacidade técnica para a realiza¢do do objeto a ser contratado.

9 —PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apds a
assinatura do contrato:

o Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizac&o das obras;
o Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;

¢ Acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados para a

realizacédo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

Apiai, 11 de outubro de 2024

MARIA Assinado de forma
digital por MARIA
HELENA HELENA CALAZANS

CALAZANS LtV

Dados: 2024.10.14
LUZ 10:25:49 -03'00"

MARIA HELENA CALAZANS LUZ
Arquiteta e Urbanista - CAU A 15288-9
Responséavel técnico da PMA
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